



Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

PRESENTATION DE L'ENTREPRISE LEADER SERVICE

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

Table des matières

INTRODUCTION
DOSSIER FISCAL
REFERENCES
1- Récapitulatif des réalisations des cinq dernières années
2- Justificatifs des références
3-photos de quelques ouvrages
PERSONNEL Clés
MOYENS MATERIELS
LISTE DU MATÉRIEL
MATERIELS DE TERRASSEMENT
ROULEAUX COMPACTEURS
MATERIELS D'APPROVISIONNEMENT
MATERIEL DE TRANSPORT DU PERSONNEL
MATERIEL DE FERRAILLAGE
MATERIEL DE TRANSPORT DU BETON
BÉTONNIÈRES ET DAME SAUTEUSE
MATERIEL TOPOGRAPHIQUE
VIBREURS ET MOTO-POMPE
MATÉRIELS DE LABORATOIRE POUR ENSP Ydé
EPI et EPC
ÉCHAFAUDAGES ET ÉTAIS MÉTALLIQUES
MATERIEL DE LEVAGE
CARTES GRISES DES ENGINS DE TERRASSEMENT
CARTES GRISES DES CAMIONS
CARTES GRISES DES VÉHICULES DE LIAISONS
SITE DE PRODUCTION ET PARC DES ENGINS 2 (TOTAL MAGZI)
PARC 0 ENGINS 1 (CARREFOUR TROPICANA)



Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

INTRODUCTION



Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

👉 Crée en **2000**, **LEADER SERVICE** au Capital de **187 611 123 FCFA** est une Entreprise de **Bâtiment et Travaux Publics (BTP)** basée au **Cameroun**, dont le siège social est à **Yaoundé** plus précisément à SOCSUBA Mvog-Mbi (Immeuble IBUS-CO-LTD).

Notre Entreprise dotée d'une équipe pluridisciplinaire allie compétence et souplesse pour répondre efficacement aux attentes des prestations dans le cadre des Marchés Publics. Elle s'appuie sur une équipe qualifiée de près de **70 (soixante)** personnes.

👉 **LEADER SERVICE** est une société d'Ingénierie multisectorielle ayant à sa tête un **Directeur Général**.

En application de l'Acte Uniforme sur le droit commercial général, **LEADER SERVICE** a été inscrit au **Registre de Commerce** sous le numéro : **2000P2238**du Tribunal de Première Instance de Yaoundé-Centre, **N°Contribuable : P086800039290Q, N° CNPS : 321-0101204-V**.

NOTRE VISION :

👉 Étendre notre domaine d'action sur l'étendue du territoire National et International dont les compétences pour les travaux de Génie Civil est notre Leitmotiv. **LEADER SERVICE** jouit d'une expérience conséquente dans le domaine.

👉 Mettre en service une maintenance Industrielle et Automobile.

NOS OBJECTIFS:

- 👉 Satisfaire notre clientèle ;
- 👉 Renforcer la position de l'Ingénieur comme Acteur de Développement au service de la République;
- 👉 Mobiliser les Ingénieurs, les Techniciens et Ouvriers qualifiés pour une plus grande contribution aux actions de développement du Cameroun ;

LEADER SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

- 👉 Encadrer des jeunes Ingénieurs stagiaires diplômés et assurer le transfert des connaissances et des compétences entre les diverses générations.

NOS ACTIVITÉS :

- 👉 Études et réalisations diverses ;
- 👉 Bâtiment et Travaux Publics ;
- 👉 Montage et démontage Echafaudage ;
- 👉 Transports et Logistiques
- 👉 Exploitation forestière;
- 👉 Commerce général ;
- 👉 Maintenance Industrielle et Automobile ;
- 👉 Management des projets ;

NOTRE POLITIQUE :

- 👉 Améliorer en permanence la Qualité et le savoir-faire ;
- 👉 Garantir la disponibilité de nos Experts.
- 👉 Satisfaire notre clientèle ;
- 👉 Nos Références ; notre Matériel et la disponibilité de notre personnel.

NOS ATOUTS :

- 👉 LEADER SERVICE dispose d'un réseau de Consultants Experts pétris d'expériences, avec une bonne connaissance de l'Environnement National, Sous-Régional et International.



Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

👉 A l'instar de son Directeur General **M. SIGNING François Roger**, **LEADER SERVICE** dispose d'un personnel jeune, dynamique et surtout qualifiés lui permettant de mener avec une efficience optimale toutes les tâches qui lui sont confiés.

NOS CONTRATS:

Au cours des Dix-huit (18) dernières années, **LEADER SERVICE** a multiplié des Prestations dans le domaine des BTP avec des résultats toujours positifs pour le :

- 👉 **MINATD** : Réfection du Bâtiment abritant les services Centraux du Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation.
→ Réfection de la Case de Passage du MINATD à Kribi.
- 👉 **PRÉFECTURE DE MBOUDA** : Relatif aux Travaux d'achèvement de la Délégation Départementale des Domaines et des Affaires Foncières dans le Département des Bamboutos.
- 👉 **MINTRANS** : Construction du Centre Météorologique Nationale à Douala.
- 👉 Travaux d'achèvement du Centre Météorologique de Douala (phase 4)
- 👉 **SNH** : Relatif aux Travaux de Ravalement des Façades de l'Immeuble Siège de la Société Nationale des Hydrocarbures.
- 👉 **ENAM** : Construction d'un Bâtiment R+4 à usage Académique et Administratif à l'École Nationale d'Administration et de Magistrature.
- 👉 **MINEDUB /PROJET PAQUEB** : Travaux de Réhabilitation et de Construction des Salles de Classe, Salles Informatiques, Logements des Directeurs, Bloc Administratif, Préaux, Clôtures de Sécurité et Logements pour Gardiens dans les 51 Écoles Pilotes du PAQUEB.
- 👉 **MINEDUB /PROJET (C2D)** : Construction et de Réhabilitations des Infrastructures Scolaires dans les Zones d'Éducation Prioritaires (ZEP) Zone 5- LOT 3 : Yaoundé et ses Environs.



Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

- ☞ **MINFI** : relatif aux Travaux d'Assainissement des Eaux (condensation) de Climatisation et de Vitrerie de la Façade Principale du Bâtiment B au **Ministère des Finances**.
 - Relatif aux Travaux de Peinture sur la Façade Principale coté Budget et le Perron du Bâtiment B ;
 - Relatif à la Fourniture et Pose d'Enjoliveurs en Alu doré au droit des Poteaux et mains courantes de la Façade Principale du Bâtiment B du MINEFI ;
 - Relatif aux Travaux Complémentaires de l'Embellissement du Hall et de la Façade du Bâtiment B du MINFI (traitement de l'escalier d'accès) ;
 - Relatif aux Travaux d'Aménagement et d'Embellissement du Hall de la Façade du Bâtiment B du Ministère de l'Économie et des Finances.
- ☞ **UNIVERSITE de DSCHANG** : pour les Travaux d'Extension Verticale des Bâtiments SN1 et B1 au Campus A de l'Université de Dschang :
 - Pour la Réhabilitation de la Faculté d'Agronome et des Sciences Agricoles (**FASA**) de l'Université de Dschang (Lot n°1: Travaux de Bâtiment et de Génie Civil) ;
 - Relatif à la Réfection des Toitures du Bâtiment de « Distance Éducation », des Cases de Passage n° 2 et 3, des Bâtiments de Zootechnique, de Protection des Végétaux et du Laboratoire de la FLSH à l'Université de Dschang ;
 - Relatif à la Réfection du Complexe Multisports (Handball, Volleyball et Lawn Tennis), de deux (02) Stades de Basket, de deux (02) Stades de Volleyball, du Gymnase et des Vestiaires du Stade de Football au Campus A de l'Université de Dschang ;
 - Relatif aux Travaux d'Aménagement et de Clôture du Domaine de l'Université de Dschang.
- ☞ **MINPT** : Construction du centre sous Régional de Maintenance des Télécommunications d'Afrique Centrale. (phase 1)
 - Construction du centre sous régional d'Emulation et de soutien au développement de l'économie numérique (phase 2) ;
 - Construction de l'Amphithéâtre de 700 places à l'Ecole Nationale Supérieure des Postes et Télécommunications (ENSPT).



Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

☞ **SIC** : Ravalement des Peintures Extérieures de Certains Immeubles du Patrimoine Immobilier de la Société Immobilière du Cameroun à Yaoundé et à Douala.

→ Ravalement des Peintures Extérieures de 41 immeubles du patrimoine immobilier de la Société Immobilière du Cameroun et des toitures de douze immeubles à Bonamoussadi / Douala.

☞ **COMMUNE DE BASSAMBA** : Construction de l'Hôtel de Ville de Bassamba, (Phase 1 et 2)

☞ **CEGELEC** : Prestation de Mise à Disposition et Installation sur Site **Offshore** de plusieurs m³ d'Échafaudage en Haute Mer.

☞ **MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE** : Construction d'un Bâtiment R+5 devant abriter le Centre Pilote d'Information et de Formation de Yaoundé (Permanence Syndicale).

☞ **MINISTÈRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS** : Construction de l'Amphithéâtre de 700 Places a l'Ecole Nationale Supérieure des Postes et Télécommunications de Yaoundé.

☞ **ENEO-CAMEROUN Kribi** : Construction de la Nouvelle Agence de Kribi et DR Sano.

☞ **CIMENCAM YAOUNDE-NOMAYOS**

- Construction de l'Usine de Cimencam Nomayos-Yaoundé (Génie-Civil)
- Construction de la clôture de l'Usine de Cimencam du site de Nomayos
- Construction base vie pour logement des chinois
- Construction des bureaux des chinois (CBMI CO LTD)
- Transports de granulats pour Construction Usine Cimencam Nomayos.

☞ **CEGELEC** :

- Travaux de Déboisement et d'Aménagement des Pistes d'Accès de la Ligne 90KV entre Lom Pangar-et Bertoua.



Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

- Travaux de Génie-Civil De La Ligne 90kv Lom Pangar Bertoua (Cameroun).
- ☞ **MAGZI** : Exécution de la Deuxième Phase des Travaux d'Aménagement dans la Zone Industrielle de Koumé-Bonis à Bertoua.
- ☞ **ENEO** : Fabrication et Fourniture des Poteaux en Bétons Armé (DR EST (Bertoua) – DRY (Yaoundé - Tropicana Zone Magzi) – DRONO (Ouest – Bafoussam)).

En somme,

Dans le secteur Public et Privé, l'Entreprise a développé ses activités de conseils. Lesquelles étaient principalement axées sur l'Audit Environnemental et de Gestion, Audit des Projets Financés par les Organismes Internationaux et enfin les Formations sur les Procédures de Passation des Marchés Publics, le Montage des Dossiers Types d'Appels d'Offres.

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

DOSSIER FISCAL

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE
YAOUNDE CENTRE ADMINISTRATIF

GREFFE

SECTION DU REGISTRE DU COMMERCE
ET DU CREDIT MOBILIER



REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

Extrait des articles 44 et suivants de l'acte uniforme de l'OHADA portant sur le Droit Commercial Général

DECLARATION AUX FINS D'IMMATRICULATION

Déposé le, 26/07/2000 à 13 : 43

- DEBUT ACTIVITE REPRISE D'ACTIVITE OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT

I - RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'EXPLOITANT

- 1 NOM : M. SIGNING PRENOM : FRANCOIS ROGER
 2 DATE NAISSANCE : 26/08/1968 A BAZOUR NATIONNALITE : CAMEROUNAISE
 ETRANGER, TITRE DE SEJOUR : DATE DE VALIDITE :
 3 DOMICILE (réel et postal) : BP 7825 YAOUNDE
 4 SITUATION MATRIMONIALE : Célibataire MAIRE veuf Divorcé

Conjoint(s) (*)

	NOM-PRENOMS	DATE - LIEU DE MARIAGE	REGIME MATRIMONIAL	CLAUSES RESTRICTIVES
Conjoint 1 :				
Conjoint 2 :				
Conjoint 3 :				

(*) Si toutes les informations ne peuvent figurer dans le tableau, une Intercalaire doit être annexée

II - RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ENTREPRISE

- 5 NOM COMMERCIAL : ETS LEADER SERVICE
 6 ACTIVITE PRINCIPALE : COMMERCE GENERAL; BTP
 7 DATE DEBUT : 01/08/2000 N° RCCM : 2000 P 2238 Nbre salariés prévus : 0

8 PRINCIPALE ETABLISSEMENT OU SUCCURSALE :

Adresse (réelle et postale) : BP 7825 YAOUNDE

Origine : Création Achat Apport Prise en location gérance

Autre (Préciser) :

Précédant exploitant : NOM : PRENOM :

Adresse :

LOUEUR DE FONDS (NOM/DENOMINATION, ADRESSE)

JUSTIC@M - RCCM - TPI - YDE - Centre Administratif

N°RCCM : 2000 P 2238

1/2

Date édition : 10/03/2025

22/35

9 ETABLISSEMENT SECONDAIRE OUVERT : NON	OUI (Préciser)
DATE OUVERTURE :	
ADRESSE :	
ACTIVITE :	
IDENTITE DE L'EXPLOITANT PRECEDENT :	RCCM :

III - RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ACTIVITES ANTERIEURES

10 Exercice d'une précédente activité commerciale : NON	OUI (Préciser)
PERIODE DE (Mois et année) :	
NATURE ACTIVITE :	
PRINCIPAL ETABLISSEMENT :	
ETABLISSEMENTS SECONDAIRE :	RCCM :

IV - PERSONNES POUVANT ENGAGER L'ENTREPRISE

11 Outre l'exploitant, les personnes suivantes ont le pouvoir d'engager l'entreprise :	
NOM : SIGNING	PRENOM : FRANCOIS ROGER
DATE NAISSANCE : 26/08/1968	LIEU : BAZOUR
NATIONALITE : CAMEROUNAISE	
DOMICILE : BP 7825 YAOUNDE	
NOM :	PRENOM :
DATE NAISSANCE :	LIEU :
NATIONALITE :	
DOMICILE :	

Fait en Cinq exemplaire(s) à Yaoundé , le 26/07/2000
 (Signature de l'assujetti)

Le SOUSSIGNE (Préciser si mandataire)

Demande à ce que la présente constitue

DEMANDE D'IMMATRICULATION AU R.C.C.M.

La Conformité de la déclaration avec les pièces justificatives produites en application de l'Acte Uniforme sur le Droit Commercial général a été vérifiée par Le Greffier en Chef soussigné qui a procédé à

l'inscription le 26/07/2000 sous le NUMERO : 2000 P 2238

**POUR EXPÉDITION CERTIFIÉE
 CONFORME AU DROIT COMMERCIAL
 NOUS, GREFFIER EN CHEF SOUSIGNÉ
 YAOUNDE, LE 24 MARS 2000**

YAOUNDÉ , le 26/07/2000

LE GREFFIER EN CHEF



JUSTICIA - RCCM - TPI - TDE - Centre Administratif
 Administrateur des Greffes

N°RCCM : 2000 P 2238

2/2

Date édition : 24/03/2022

*Mme Doumbe Jeanne
 Noelle épouse Badjock*

YH
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE
YAOUNDE CENTRE ADMINISTRATIF

GREFFE

SECTION DU REGISTRE DU COMMERCE
ET DU CREDIT MOBILIER



ATTESTATION DE NON FAILLITE

LE GREFFIER EN CHEF du TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE CENTRE ADMINISTRATIF soussigné, atteste que L'ENTREPRISE DENOMMEE ETS LEADER SERVICE, DONT LE SIEGE SOCIAL EST FIXE A YAOUNDE, ADRESSE (BP 7825 YAOUNDE) immatriculée au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier de ladite juridiction sous le numéro

2000 P 2238 du Mercredi 26 Juillet 2000,

ne figure pas parmi LES ENTREPRISES déclaré(es) en état de faillite.

En foi de quoi la présente attestation a été établie et délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

YAOUNDÉ , le 10/03/2025

P LE GREFFIER EN CHEF

*Makwé Sheilla Njenj
épse Wkwegge*
Administrateur des Greffes



Réf : TPI/YAO/NF/RCCM/10032025/95627

Date édition : 10/03/2025


JUSTIC@M - RCCM - TPI - YDE - Centre Administratif

1/1

PLAN DE LOCALISATION

ETS LEADER SERVICE
QUARTIER : MVOG MBI

19 FEV 2021





Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

ATTESTATION D'IMMATRICULATION ATTESTATION OF TAXPAYERS REGISTRATION

Noms et prénoms : **SIGNING FRANCOIS ROGER**
Name and first name

Numéro identifiant unique (NIU) : **P086800039290Q**
Unique identification number (UIN)

Centre des impôts de rattachement : **CIME YAOUNDE EST**
Tax center

Régime fiscal : **RÈEL**
Tax system

Sans préjudice de poursuites pénales pour fraude fiscale, donne lieu à une amende d'un million (1 000 000) de francs CFA par opération, l'utilisation frauduleuse d'un numéro identifiant fiscal ou comportant des indications erronées. Décret N° 2012/3731 du 13 novembre 2012

Without prejudice to criminal prosecution for tax fraud, gives rise to a fine of CFA F one million (1.000.000) per transaction, the fraudulent use of a tax identifier number or one containing incorrect information. Decree N ° 2012/3731 of 13 November 2012

Une amende forfaitaire pouvant aller jusqu'à cent millions (100 000 000) de francs CFA est appliquée à toute personne ayant frauduleusement facilité, procédé ou tenté de procéder à l'accomplissement d'une obligation fiscale ou l'obtention de documents fiscaux en ligne. Loi des finances 2020. Article L104 bis

A fixed fine that may attain CFA F one hundred million (100,000,000) shall be imposed on any person who fraudulently facilitated, carried out or attempt to carry out a tax obligation or obtain tax documents online. Finance law 2020.

Cette attestation a été générée par le système d'information de la Direction Générale des Impôts le 05 mars 2021 à 16:12

This attestation has been generated by the information system of the Directorate General of Taxation on March 05, 2021 at 4:12 PM



LEADER SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie
MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS
CENTRE DES IMPOTS DES MOYENNES
ENTREPRISES DE YAOUNDE EST
CIME YAOUNDE EST

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland
MINISTRY OF FINANCE
DIRECTORATE GENERAL OF TAXATION

Référence ACF: **34333 /MINFI/DGI/CRIC1/CIME EST/RI**

YAOUNDE **28/02/2025**

ATTESTATION DE CONFORMITE FISCALE

La société: **SIGNING FRANCOIS ROGER**

Numéro Identifiant Unique (NIU): **P086800039290Q**

Sigle **(ETS LEADER SERVICE)**

Ville: **YAOUNDE** Commune **YAOUNDE 1**

B.P:

Lieu Dit **FACE ORCA (IMM BTQ SANDRA)**

FAX:

Tél fixe: **77488831** Tél. Mobile:

REGIME: **RÉEL**

Adresse électronique(e.mail):

n'est redevable d'aucun impôt vis -a- vis de l'administration fiscale.

En foi de quoi la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit , et est valable pour une durée de (03) mois à compter de la date de création (**28/02/2025**).

NB: La présente attestation tient également lieu de justificatif de paiement de la patente EXERCICE 2025 ,de certificat d'imposition et de bordereau de situation fiscale.

LE RECEVEUR DES IMPOTS

SIBOUOLO MANTEHA PATRICK
INSPECTEUR DU TRESOR



LE CHEF CIME EST YDE

ABOUBAKAR DJAOURO PETEL
INSPECTEUR PRINCIPAL DES REGIES
FINANCIERES(Impôts)

Date Edition: **28/02/2025 à 12:40:13**

LEADER SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

SECRETARIAT GENERAL



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC

SECRETARIAT GENERAL

AGENCE DE REGULATION DES MARCHÉS PUBLICS
PUBLIC CONTRACTS REGULATORY AGENCY

CERTIFICAT DE NON-EXCLUSION DES MARCHÉS PUBLICS CERTIFICATE OF NON-EXCLUSION FROM PUBLIC CONTRACTS

2191377825

I- Informations sur l'Appel d'Offres (AO) / Information on Tender

N° de l'AO / Tender No. : N° 000001729/SPREMTAI/DPM/DMP/DAG/PAD

N° / No. : 5132191377825

MO ou MOD / CA or DCA : PAD : PORT AUTONOME DE DOUALA

Date / Date: 10/03/2025

Objet / Subject : travaux de sécurisation de 35ha acquis pa la pad a lendi ...lot1

II- Quittance / Receipt

Je soussigné, le Directeur Général de l'Agence de Régulation des Marchés Publics, certifie que la base des informations disponibles à l'ARMP ce jour :
I, the undersigned General Manager of the Public Contracts Agency based on the informations available at the PCRA on this day, hereby certify that:

L'Entreprise ETS LEADER SERVICE

The Company

Adresse, Téléphone et Fax BP :7815 YAOUNDE

Address, Phone and Fax

N° Contribuable P086800039290Q

Taxation Reference No.

N° Registre de Commerce 2000P2238

Commercial Registration No.

Ne figure pas sur la liste des entreprises exclues des marchés publics /Does not figure on list of Companies excluded from the public Contracts



Fait à.....YAOUNDE.....le.....10/03/2025.....
Done at



B.P : 6604 Yaoundé Adresse de vérification: armp.cm SMS: 222 201 803/222 200 008 Site web: www.armp.cm Imprimer à: YAOUNDE le : 03/10/25 15:07:19

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC



AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
Public Contracts Regulatory Agency

N° QUITTANCE # **51321913**



DÉCLARATION DE RECEPTE DECLARATION OF REVENUE

DEMANDE N° : **CE2503100045**

CNE : **2191377825**

QR CODE : **21913778251741598717**



Reçu de (Received from) M :
ETS LEADER SERVICE

La somme de (the sum of) **10,000**

Pour (being) : TRAVAUX DE SECURISATION DE 35HA ACQUIS PA LA PAD A LENDI ...LOT1

A (Issued at) : **YAOUNDE** , le (on the) **10/03/2025**



Correspondance Ministère des Finances #

prideotamp.com

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC



AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
Public Contracts Regulatory Agency

N° QUITTANCE # **5132191377825**

DÉCLARATION DE RECETTES DECLARATION OF REVENUE

DEMANDE N° : **CE2503100045**

CNE : **2191377825**

QR CODE : **21913778251741598717**



Reçu de (Received from) M :
ETS LEADER SERVICE

La somme de (the sum of) **10,000**

Pour (being) : TRAVAUX DE SECURISATION DE 35HA ACQUIS PA LA PAD A LENDI ...LOT1

A (Issued at) : **YAOUNDE** , le (on the) **10/03/2025**



Correspondance Ministère des Finances #

prideotamp.com



Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

II-REFERENCES



Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

II-1) Récapitulatif des réalisations des cinq dernières années

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

Nom du projet	Nom du client	Type de travaux	Valeur du Marché (en FCFA TTC)	Référence du PV de Réception et année d'achèvement
Année 2024				
Tavaux de terrassement pour la construction de l'usine UCB sur le site KSA	CAMBUILT	Sous traitance STE TN ET FILS/CAMBUILT pour les travaux de terrassement pour la construction de l'usine UCB sur le site KSA	350 000 000	Juin 2024
Construction d'un magasin de 5 000 m ² pour le compte de la sté BFREST au PAD		Terrassement avec remblai avec la pouzzolane compacté Construction d'une clôture de 400ml et 4m de hauteur Construction d'un magasin de 5000m ² avec montage de la charpente métallique	715 000 000	Nov 2024
Année 2023				
Civil Works Construction of clinker storage CIMAF au PAD	CBMI	Construction du magasin de clinker au PAD pour CIMAF	97 000 000	Oct 2023
Année 2022				

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

Civil Works (Part 1) Construction	CBMI	Chantier d'extension de CIMENCAM à FIGUIL	206 150 000	Sept 2022
-----------------------------------	------	---	-------------	-----------

Année 2020

CONSULTATION N°301 DE 2020	Enéo Cameroon	LA CONSTRUCTION DES HANGARS DE STOCKAGE DES TRANSFORMATEURS AU PCB LOT 1. CENTRALE DE LOGBABA DOUALA	46 615 541	01/11/21
CONSULTATION N°301 DE 2020	Enéo Cameroon	LA CONSTRUCTION DES HANGARS DE STOCKAGE DES TRANSFORMATEURS AU PCB LOT 2. ANCIENNE CENTRALE DE LA MEFOU (REGION DU CENTRE)	48 272 281	En cours
N° de commande: 20001560 OP	CIMENCAM	MAINTENANCE USINE LOCATION TOUPIE+CHAUFFEURMAINTENANCE USINE LEADER SCES.pdf	3 218 891	30/06/2020
N° de commande: 20001547 OP	CIMENCAM	TRAVAUX USINE (SCES GENERAUX) REGUL POINTAGE MAIN ŒUVRES SERVICES GENERAUX USINE Capture11.PNG LEADER SCES.pdf	748 276	15/06/2020
N° de commande: 20000907 OP	CIMENCAM	LOC. CAMION BENNE - 30 M3 LOC. CAMION HIAB PR MANUTENT° LOC. CAMION BENNE - 30 M3 COTATION LOCATION CAMION YAP.p	596 250	24/04/2020

Année 2019

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

Marché N°003/M/MAGZI/CIPM/2019 du 25 Juillet 2019	Mission d'Aménagement et de Gestion des Zones Industrielles (MAGZI)	Exécution de la Deuxième Phase des Travaux d'Aménagement dans la Zone Industrielle de Koumé-Bonis à Bertoua.	104 446 297	30/05/20
Contrat de Sous-traitance N°P005929	CEGELEC S.A CAMEROUN	Travaux de Déboisement et d'Aménagement des Pistes d'Accès de la Ligne 90KV entre Lom Pangar et Bertoua.	121 050 358	30/08/20
Avenant N°1 au Contrat de Sous- traitance N°P005929		Modification des quantités à réaliser, Modification de l'article 13.3 des conditions générales de Sous- traitance.	55 376 112	15/11/20
Contrat de Sous-Traitance N°P006221	CEGELEC S.A CAMEROUN	Travaux de Génie-Civil De La Ligne 90kv Lom Pangar Bertoua(Cameroun).	354 917 300	25/08/21
Contrat Cadre N°063 DES/DSC/DIV. CONTRATS/2019 AVENANT N°1 AU CONTRAT CADRE N°063 /DES/DSC/Div. Contrats/2019 SIGNE EN DATE DU 16 AOÛT2019 FABRICATION ET FOURNITURE DESPOTEAUX EN BETON ARME	ENEOS – Direction des Etudes et Systèmes (DES)	Fabrication et Fourniture des Poteaux en Bétons Armé (DR EST(Bertoua) – DRY (Yaoundé - Tropicana Zone Magzi) – DRONO (Ouest – Bafoussam)	299 386 520	En cours
N° de commande: 19000561UX	CIMENCAM	ASSISTANCES TECHNIQUES TRAVAUX CEREMONIE D'INAUGURATION ASSISTANCES TECHNIQUES	25 498 142	31/05/2019

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

N° de commande: 19000750UX	CIMENCAM	LOC. PELLE EXCAVATRICE (HR-JR) POUR TRVX CHARGEMENT CLINKER LOC. PELLE EXCAVATRICE (HR-JR)	791 224	31/07/2019
N° de commande: 19000149UX	CIMENCAM	ASSISTANCES TECHNIQUES TRAVAUX ADDITIONNELS AU CCR ASSISTANCES TECHNIQUES	24 865 731	28/02/2019
N° de commande: 19000889UX	CIMENCAM	MAINTENANCE USINE TRVX AMENAGE SALLE ELEC+MUR C MAINTENANCE USINE	17 462 105	31/10/2019
N° de commande: 19002796OP	CIMENCAM	MAINTENANCE USINE MISE DISPO CHAUF. VEHICUL ESCOMAINTENANCE USINE	260 561	30/09/19
N° de commande: 19000149UX	CIMENCAM	ASSISTANCES TECHNIQUES AUGMENTAT° BARRIERE CLOTURE ASSISTANCES TECHNIQUES	21 298 320	28/02/2019
N° de commande: 19000433UX	CIMENCAM	ASSISTANCES TECHNIQUES de travaux routiers	5 979 344	13/04/2019
N° de commande: 19000481UX	CIMENCAM	ASSISTANCES TECHNIQUES DALLAGE FACE DUST COLLECTOR ASSISTANCES TECHNIQUES	13 095 565	
N° de commande: 19000619UX	CIMENCAM	ASSISTANCES TECHNIQUES TRAVAUX ESPACES VERTS-Ets KANA ASSISTANCES TECHNIQUES FILE-10-198-241-12-93771452132	8 190 686	
N° de commande: 19001086UX	CIMENCAM	TRAVAUX USINE (SCES GENERAUX) ENTRETIEN ROUTE RURALE NKOLFON SERVICES GENERAUX USINE	10 142 213	

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

N° de commande: 19000683 UX	CIMENCAM	A Assurances Techniques Leveling Work (For CBMI-YAO1), Assurances Techniques Leaderurg.JPG, Assurances TechniquesCBMI OFFICE (For CBMI-YAO1 PROJ Assurances Techniques, Assurances Techniques CBMI Office (FOR CBMI-YAO1 PROJ Assurances Techniques, Assurances Techniques Civil Work (for CBMI-YAO1 PROJ) Assurances Techniques, Assurances Techniques Civil Work Supp (For CBMI-YAO1) Assurances Techniques.	1 509 325 075	30/08/19
Bon de commande 19000683 UX du 18/06/2019	CBMI CONSTRUCTION CO.LTD CAMEROON BRANCH	Assurances Techniques Leveling Work (For CBMI-YAO1), Assurances Techniques Leaderurg.JPG, Assurances TechniquesCBMI OFFICE (For CBMI-YAO1 PROJ Assurances Techniques, Assurances Techniques CBMI Office (FOR CBMI-YAO1 PROJ Assurances Techniques, Assurances Techniques Civil Work (for CBMI-YAO1 PROJ) Assurances Techniques, Assurances Techniques Civil Work Supp(For CBMI-YAO1) Assurances Techniques.		
Année 2018				

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

Contract N°Cameroon-Subcontract-006	CBMI CONSTRUCTION CO.LTD CAMEROON BRANCH	Civil Works (Part 2) Construction Contract (Cement Silos and Cement Extraction, Packing Plant, CCR, Maintenance Workshop, HFO PumpStation, Septic tank, Electrical room, Weight Bridge, Toilet, Drainage (250m concrete grainage and 200m ³ motar with stone), Concrete road (2800m ²),Gravel road (5000m ²).	628 823 164	31/11/2018
-------------------------------------	---	--	-------------	------------

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

Marché N°007/M/MINEDUB/SG/DPPC/PA SZEP/CSPM/2018 du 05 Mars 2018	MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE	Construction de Salles de Classe, de Blocs Administratifs, de Blocs Latrine, de Logements d'Astreintes, de Clôtures de Sécurité et le Raccordement aux Réseaux d'Eau Potable et d'Électricité pour 40 Écoles Primaires dans les régions de l'Adamaoua, de l'est, de l'Extrême-Nord et du Nord en République du Cameroun (LOT N°4). W	659 742 541	En cours
Bon de Commande N°18000203 UX du 11/09/2018	CBMI CONSTRUCTION CO.LTD CAMEROON BRANCH	Construction du Mur de Soutènement à Cimencam Nomayos-Yaoundé	16 147 315	12/09/2019
N° de commande: 18003547 OP	CIMENCAM	LOCATION ENGINS ET CONSOMMATIONS DIVERS	7 155 000	
N° de commande: 18000099 UX	CIMENCAM	LOCATION ENGINS ET CONSOMMATIONS DIVERS	12 894 204	
N° de commande: 18000129 UX	CIMENCAM	LOCATION ENGINS ET CONSOMMATIONS DIVERS	12 470 569	

Année 2017

Contract N°Cameroon-Subcontract-001	CBMI CONSTRUCTION CO.LTD CAMEROON BRANCH	Leveling Construct Contract (Surface Cleaning, Excavation, Backilling, Leveling and Compact). Cimencam Nomayos-Ydé	82 735 849	15/06/2018
Contract N° Cameroun- Purchasecontract-001	CBMI CONSTRUCTION CO.LTD CAMEROON BRANCH	Supply & Transport Contract for River Sand Cimencam Nomayos-Yaoundé	64 395 000	15/08/2019
Bon de commande n°17000072 UX du 08/05/2017	CBMI CONSTRUCTION CO.LTD CAMEROON BRANCH	Construction Nomayos-Yaoundé	217 631 250	09/05/2017
Bon de Commande n°17000244 UX du 12/12/2017	CBMI CONSTRUCTION CO.LTD CAMEROON BRANCH	Avenant du Bon de Commande N°17000072 UX pour les Travaux Supplémentaires de Construction de la Clôture Nomayos-Yaoundé	33 360 814	31/12/2017
Contract N° Cameroon- Subcontract-003	CBMI CONSTRUCTION CO.LTD CAMEROON BRANCH	Batch Plant foundation Construct Contract	24 567 684	2017
Contrat N°1612185188/DEPOC/DSG/SDA/ SDGPMB/2016	ENEOP-CAMEROUN Kribi	Construction d'un Bâtiment abritant le Siège Régional ENEO SANAGAOCEAN (SANO) & l'Agence ENEO de Kribi.	250 000 000 HT	27/02/2018

TOTAL :

FCFA 4 915 746 505

(QUATRE MILLIARDS NEUF CENT QUINZE MILLIONS SEPT CENT
QUARANTE SIX MILLE CINQ CENT CINQ FRANCS CFA)

LE DIRECTEUR GENERAL




Signature François Roger



Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

2-

II-2) Justificatifs des références

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

BON DE COMMANDE PURCHASE ORDER									
992									
Référence du Fournisseur / Supplier Reference			ORIGINAL			Référence BC / PO Ref			
Code Fournisseur / Supplier code : Raizen Sociale / Company Name : PL 579			Expédition / Delivery Date / Date : Livraison / Delivery Requirement	Magasin de Livraison / Delivery Warehouse : 2016	Référence code d'achat / Purchase ref reference : 00000000000000000000	Référence Date d'Achat Purchase reference : DR DR450 3012-198 Date : 17/03/2021 Sce demandeur			
Adress LEADER SERVICE BTP Contact tel / Phone N° : Collecteur TWAY / WAT Collector? Réglage Piscine Tax system N° contribuable / Taxpayer number			VILLE VERSO See verso	RECAIR GENERAL TRESOR Achateur / Buyer Acheteur / Buyer Adresse RECAIR GENERAL Code : B4600					
ligne	Code Product / Article code	Désignation	Q.Tunit	Unité Unit	Quantité Quantity	HT	TOTAL		
1	CHASSIS	AUTRE TRAVAIL D'ASSEMBLAGE (ASSEMBLAGE)	84000	TU 1070	1,0	89 960,00	89 960,00		
2	Accessoires	COLYSPR 101 BX 24X	84669	TU 11770	1,0	3	0		
ACCEPTATION FOURNISSEUR SUPPLIER ACCEPTANCE			VALIDATION ENEO ENEO ACCEPTANCE			TOTAL HT			
(Signature, Name, Function, date)			(Signature, Name, Function, date)			Excluding taxes		PRODUITS CTA	
Redondjeo 17/03/2021			TCHIUSSEY Jean Mathieu			TVA		P086801 CTA	
						TOTAL TTC		AB 616 841 CTA	
						AVANCE DE DEMARRAGE		0 CTA	
						TOTAL NET A PAYER FCFA		AB 616 841 CTA	
						Net total payable in cash!			

1 - Exemplaire à joindre à la facture

Receveur des Approvisionnements

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

BON DE COMMANDE PURCHASE ORDER							Référence BC / PO Ref
eneo The energy of tomorrow. Tel: 233 42 93 09 / 233 42 19 52 Fax: 233 42 92 47							N° Date Type code / Po type 2012057333 Type de bon 21/12/2020 LOCAL Date de livraison A compter de la date de commande BC
Référence du Fournisseur / Supplier Reference			ORIGINAL		Référence Date d'Arrêt Livraison Delivery Date limite 2016		DU 13/12/2020 Référence Date d'Arrêt Livraison Delivery Date limite 2016
Code Fournisseur / Supplier code Raison Sociale / Company Name F1-SP3			Condition Générale Date E/R verso	Voir VERSO Service ref	Achat Réf Acheteur / Buyer	Unité / Unit	Date 2012057333 2012 12 28 Sous référence 2012057333
Adresse / address CPT LEADER SERVICE BTP Collecteur TVA/ VAT Collected? Régime Fiscal / Tax system N° contribuable / Taxpayer number					MAGASIN GÉNÉRAL DES RECS	Unité	Date 2012057333 2012 12 28 Sous référence 2012057333
Line	Code Product Article code	Description	Date de Livraison à Jour		Unité	Quantité Quantity	Prix Unit Price
1	040Q45061	AUTRES TRAVAUX BATIMENTS (MAINTENANCE)	54000	TU 1070	3,000	13 495 300	44 479 900
2	COMMENT	CL STN* 101 DE 2020	54000	TU 1070	1,0	0	0
3	COMMENT	CONSTITUTION CLE DE MEFU YDE	54000	TU 1070	1,0	0	0
ACCEPTATION FOURNISSEUR SUPPLIER ACCEPTANCE (Signature, Name, function, date)			VALIDATION ENEO ENEOP ACCEPTANCE (Signature, Name, function, date)		TOTAL HT Excluding taxes		
<i>Kedondjo 15/10/2022 P</i>			<i>TCHUISSOU Jean Mathieu 11/12/2020</i>		TVA vat		44 479 900 CFA
					TOTAL TTC Including taxes		44 272 281 CFA
					AVANCE DE DEMARRAGE Capitalisation avance		0 CFA
					TOTAL NET A PAYER FCFA Net total payable in cfa		44 272 281 CFA

1 - Exemplaire à joindre à la facture
Directeur des Approvisionnements

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages



LES CIMENTERIES DU CAMEROUN

DIRECTION GENERALE – B.P. 1323 DOUALA – CAMEROUN

Tel: (237) 33 39 11 19 – 33 39 04 92 – Fax: 33 39 09 84 / 33 39 06 08 – E-mail: procurement.cimencam@lafargeholcim.com

SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 5 MILLIARDS 600 MILLIONS DE F CFA

SIEGE SOCIAL : Z.I. MAGZI BONABERI B.P. 1323 DOUALA

R.C. 3391 - IMMATRICULATION STATISTIQUE : USINE DE BONABERI : 211-336-002-S USINE DE FIGUIL : 412 336 001 S CONTRIBUABLE : N° M06630000619C

ORIGINAL

Usine de Nomayos

N° de commande: **20000907 OP**

20001085 OR

103606 LEADER SERVICE
FACE ORCA (IMM BOUTIQUE SANDRA)
DOUALA (7815)
CAMEROON
Tel/Fax: /
Email: entrepriseleaderservice@yahoo.fr

Le 24/03/20

NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR NOUS FOURNIR SELON CONDITIONS SPECIFIEES DANS LA PRESENTE LES MARCHANDISES/SERVICES CI-APRES INDIQUES :

Délai de livraison	24/04/20	ATTENTION
Mode de Livraison	.	
Avis d'expédition	Veuillez rappeler le No de la présente commande	
Paiement	30j date de Réception Facture	
Devise	XAF	

Quantité	U.A.	Désignation	Symbol	P.UNIT.	Total
1,0000	HR	LOC. CAMION BENNE - 30 M3 LOC. CAMION HIAB PR MANUTENT° LOC. CAMION BENNE - 30 M3 COTATION LOCATION CAMION YAP.p	1525495	500 000,0000	500 000
		Montant brut commande H.T.			500 000
		T.V.A.		19.25 %	96 250
		Montant Total commande (CFA Franc BEAC)			596 250



Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages



LES CIMENTERIES DU CAMEROUN

DIRECTION GENERALE – B.P. 1323 DOUALA – CAMEROUN

Tel: (237) 33 39 11 19 – 33 39 04 92 – Fax: 33 39 09 84 / 33 39 06 08 – E-mail: procurement.cimencam@lafargeholcim.com
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 5 MILLIARDS 600 MILLIONS DE F CFA
SIEGE SOCIAL : Z.I. MAGZI BONABERI B.P. 1323 DOUALA

R.C. 3391 - IMMATRICULATION STATISTIQUE : USINE DE BONABERI : 211-336-002-S USINE DE FIGUIL : 412 336 001 S CONTRIBUABLE : N° M06630000619C

ORIGINAL

Usine de Nomayos

N° de commande: **20001547 OP**

20001846 OR

103606 LEADER SERVICE
FACE ORCA (IMM BOUTIQUE SANDRA)
DOUALA (7815)
CAMEROON
Tel/Fax: /
Email: entrepriseleaderservice@yahoo.fr

Le 02/06/20

NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR NOUS FOURNIR SELON CONDITIONS SPECIFIEES DANS LA PRESENTE LES MARCHANDISES/SERVICES CI-APRES INDIQUES :

Délai de livraison	15/06/20	ATTENTION
Mode de Livraison	.	
Avis d'expédition	Veuillez rappeler le No de la présente commande	
Paiement	30j date de Réception Facture	
Devise	XAF	

Quantité	U.A.	Désignation	Symbol	P.UNIT.	Total
1,0000	UN	TRAVAUX USINE (SCES GENERAUX) REGUL POINTAGE MAIN OEUVRE SERVICES GENERAUX USINE Capture11.PNG LEADER SCES.pdf	1660474	627 485,0000	627 485
		Montant brut commande H.T.			627 485
		T.V.A.	19.25 %		120 791
		Montant Total commande (CFA Franc BEAC)			748 276



Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages



LES CIMENTERIES DU CAMEROUN

DIRECTION GENERALE – B.P. 1323 DOUALA – CAMEROUN

Tel: (237) 33 39 11 19 – 33 39 04 92 – Fax: 33 39 09 84 / 33 39 06 08 – E-mail: procurement.cimencam@lafargeholcim.com

SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 5 MILLIARDS 600 MILLIONS DE F CFA

SIEGE SOCIAL : Z.I. MAGZI BONABERI B.P. 1323 DOUALA

R.C. 3391 - IMMATRICULATION STATISTIQUE : USINE DE BONABERI : 211-336-002-S USINE DE FIGUIL : 412 336 001 S CONTRIBUABLE : N° M06630000619C

ORIGINAL

Usine de Nomayos

N° de commande: **20001560 OP**

20001845 OR

103606 LEADER SERVICE
FACE ORCA (IMM BOUTIQUE SANDRA)
DOUALA (7815)
CAMEROON
Tel/Fax: /
Email: entrepriseleaderservice@yahoo.fr

Le 04/06/20

NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR NOUS FOURNIR SELON CONDITIONS SPECIFIEES DANS LA PRESENTE LES MARCHANDISES/SERVICES CI-APRES INDIQUES :

Délai de livraison	30/06/20	ATTENTION
Mode de Livraison	.	
Avis d'expédition	Veuillez rappeler le No de la présente commande	
Paiement	30j date de Réception Facture	
Devise	XAF	

Quantité	U.A.	Désignation	Symbolé	P.UNIT.	Total
1,0000	UN	MAINTENANCE USINE LOCATION TOUPIE+CHAUFFEUR MAINTENANCE USINE LEADER SCES.pdf	1525524	2 699 280,0000	2 699 280
		Montant brut commande H.T.			2 699 280
		T.V.A.		19.25 %	519 611
		Montant Total commande (CFA Franc BEAC)			3 218 891

LEADER SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

REPUBLIC DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie
MISSION D'AMENAGEMENT ET DE
GESTION DES ZONES INDUSTRIELLES



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
INDUSTRIAL ZONES DEVELOPMENT AND
MANAGEMENT AUTHORITY

MARCHE N° 003/M/MAGZI/CIPM/2019

Passé après Appel d'Offres National Ouvert n° 003/AONO/MAGZI/CIPM/2019 du 25 Juillet 2019.

MAITRE D'OUVRAGE : DIRECTEUR GENERAL DE LA MAGZI
BP 1431 Yaoundé, Tél. : (237) 22 31 84 40

TITULAIRE : Ets LEADER SERVICE
B.P : 7825 YAOUNDE
N° R.C : 2000 P 2238 du 26 Juillet 2000
N° Contribuable : P086800039290 Q
N° Compte bancaire : 10003 04000 06000062045 20 chez SOCIETE
GENERALE CAMEROUN – Agence de l'Hôtel de Ville YAOUNDE

OBJET : Exécution de la deuxième phase des travaux d'aménagement dans la Zone Industrielle de Koumé-Bonis à Bertoua.

LIEU : Bertoua, Département LOM ET DJEREM - Région de l'Est

DELAI D'EXECUTION : Six (06) mois calendaires

MONTANTS EN FCFA:

TTC (FCFA)	104 446 297
HTVA (FCFA)	87 585 993
T.V.A. (19.25 %)	16 860 304
AIR (2,2 %)	1 926 892
NET A MANDATER	85 659 101

FINANCEMENT : Budget de la MAGZI, exercice 2019

Imputation Budgétaire : Programme opérationnel 2019

Actions : Aménagement des zones industrielles

Activités : Travaux d'aménagement de la zone industrielle de Koumé-Bonis à Bertoua (phase 2)..

SOUSCRIT le 14 nov 2019.....

SIGNE le

NOTIFIE le

ENREGISTRE le.....

LEADER SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

Page 41 et Dernière

du MARCHE N° 003/M/MAGZI/CIPM/2019 passé après Appel d'Offres National Ouvert n° 003/AONO/MAGZI/CIPM/2019 du 25 Juillet 2019 avec les Ets LEADER SERVICE pour l'exécution de la deuxième phase des travaux d'aménagement dans la zone industrielle Koumé-Bonis à Bertoua.

MONTANTS EN FCFA:

	En Lettres	En Chiffres
TTC	Cent quatre millions quatre cent quarante-six mille deux cent quatre-vingt-dix-sept francs CFA	104 446 297
HTVA	Quatre-vingt-sept millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt-treize francs CFA	87 585 993
T.V.A (19.25 %)	Seize millions huit cent soixante mille trois cent quatre francs CFA	16 860 304
AIR (2,2 %)	Un million neuf cent vingt-six mille huit cent quatre-vingt-douze francs CFA	1 926 892
Net à mandater	Quatre-vingt-cinq millions six cent cinquante-neuf mille cent un francs CFA	85 659 101

VISAS ET SIGNATURES

TD = 461 000		LU ET ACCEPTÉ PAR LE COCONTRACTANT
<p>Centre Régional des Impôts du Cameroun Le 27 DEC 2019 Reçu Quatorze millions cent quatre-vingt-sept francs CFA Quittance N° 88408 500 à l'ordre de la Cellule Spéciale d'Enregistrement YAOUNDE, le 14 NOV 2019</p> <p style="text-align: right;">Signature François Roger</p>		
<p>SIGNE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE LA MAGZI MAÎTRE D'OUVRAGE, AUTORITÉ CONTRACTANTE</p> <p>E = 160 875 860 1001.195 O = 110 2088408 20882 G = 116 1400666 146</p> <p style="text-align: right;">Signature Christel Georges Manon</p> <p>ENREGISTREMENT</p>		
<p>Enregistré à Yaoundé URG 1 (Actes Administratifs) Le 27 DEC 2010 Folio 513/125 Vol 215 Case/BD Reçu Un million un mille Cent quatre-vingt-un Quittance N° 88408 500</p> <p style="text-align: right;">Signature Mengue Roxanne épouse Ondo</p>		



LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

Cegelec

Cameroun

**CONTRAT DE
SOUS-TRAITANCE N°
P006221**

Documents légaux (Validité-Relance pour réactualisation) :

- Attestation fiscale
- Certificat d'immatriculation à la CNPS
- Attestation Assurance
- Registre du Commerce
- Attestation Agrément Client
- Garantie de bonne exécution
- Liste du personnel Sous-traitant

CEGELEC S.A.
Autoroute de l'Aviation, lieudit Bonaloka
BP 4507 DOUALA - Cameroun
T (+237) 690 450 552/690 448 252/690 469 621
SA avec C.A. au capital de 791 450 000 F CFA
N° RC - RC/DLA/1987/B/6760
N° de contribuable : M057900005436U



Page 1 / 138



Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages



Cameroun

Cegelec pourra demander, à tout moment, au Sous-Traitant le changement de son représentant sur chantier ou de son correspondant au siège social et, dans ce cas, Cegelec précisera dans sa demande le délai maximum imparti au Sous-Traitant pour procéder au changement requis.

ARTICLE 34. DROIT APPLICABLE – JURIDICTION – LANGUE

Le présent Contrat et les Commandes seront soumis au droit Camerounais.

A défaut d'accord amiable, tous différents découlant du présent Contrat et/ou des Commandes seront soumis à la compétence exclusive du tribunal de commerce de Douala.

L'offre ainsi que toute correspondance et tous documents concernant le Contrat échangés entre Cegelec et le Sous-Traitant seront rédigés en Français.

Fait en deux (2) exemplaires originaux à Douala, le 04/09/2019.

Pour CEGELEC S.A (Cachet, Signature)	Pour ETS Leader Service (Cachet, Signature)
Nom: Arnaud ALLIX Fonction : Directeur Général Adjoint, Chef d'entreprise Omexom Cameroun Date :	Nom : SIGNING François Roger Fonction : Directeur Général Date : 04/09/2019

CEGELEC S.A
Autoroute de l'Aviation, lieudit Bonaloka
BP 4507 DOUALA - Cameroun
T (+237) 690 450 552/690 448 252/690 469 621
S.A avec C.A. au capital de 791 450 000 F CFA
N° RC – RC/DLA/1987/B/6760
N° de contribuable : M057900005436U



Page 25 / 138

2

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

CegeléC

Cameroon

CONTRAT DE
SOUS-TRAITANCE N°
P005929

Documents légaux (Validité-Relance pour réactualisation) :

- Attestation fiscale
- Certificat d'immatriculation à la CNPS
- Attestation Assurance
- Registre du Commerce
- Attestation Agrément Client
- Garantie de bonne exécution
- Liste du personnel Sous-traitant

CEGELEC S.A.
Autoroute de l'Aviation, lieudit Bonaloka
BP 4507 DOUALA - Cameroun
T (+237) 690 450 552/690 448 252/690 469 621
S.A avec C.A. au capital de 791 450 000 F CFA
N° RC - RC/DLA/1987/B/6760
N° de contribuable : M057900005436U



Page 1 / 138

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

Cegelec

Cameroun

Fait en deux (2) exemplaires originaux à Douala, le

Pour CEGELEC S.A (Cachet, Signature)	Pour ETS Leader Service (Cachet, Signature)
 Cegelec Cameroun Arnaud ALLIX Directeur Général d'entreprise OMEXOM VINCI	 Leader Service DIRECTION P. O.
Nom: Arnaud ALLIX	Nom : SIGNATURE François Roger
Fonction : Directeur Général Adjoint, Chef d'entreprise Omexom Cameroun	Fonction : Directeur Général
Date : 03 APR 2019	Date :

CEGELEC S.A
Autoroute de l'Aviation, Ile du Bonaparte
BP 4507 DOUALA Cameroun
T (+237) 699 450 552/699 348 252/699 469 621
S.A avec C.A. au capital de 791 450 000 F CFA
N° RC : RC/DLA/1987/B/b/60
N° de contribuable : M057900005436U

VINCI

Page 23 / 138

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages



SAS au capital de 100000000 FCFA. Siège social : Avenue de Gaulle, B.P. 4077 - Douala
Téléphone : +237 67 22 22 22 / +237 67 22 22 22 / +237 67 22 22 22 / +237 67 22 22 22 /
Fax : +237 67 22 22 22 / +237 67 22 22 22 / +237 67 22 22 22 / +237 67 22 22 22 /
E-mail : eneo@cameroonenergy.com | Site Web : www.cameroonenergy.com

DIRECTION DES APPROVISIONNEMENTS

Division Contrats

CONTRAT CADRE N°063 DES/DSC/Div. Contrats/2019

Page 1 sur 80

Avec Agence en ligne
Facture électronique - Auto relève des index compteur - Réclamations - Branchements et Abonnements...

LEADER SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

ENEO est fondée à se faire remettre tous les documents qu'elle estime nécessaires à l'accomplissement desdits audits et inspections.

Ces audits et inspections ne peuvent exonérer l'Entreprise Habilitée de tout ou partie de ses obligations contractuelles et ne peuvent être interprétées comme valant acceptation de la qualité des Prestations effectuées.

Article 17 : Résiliation

Les cas de résiliation sont ceux prévus à l'article V.II.1 des CGA.

Article 18 : Dispositions diverses

Pour l'exécution du présent Contrat Cadre, les Parties déclarent se référer de manière générale et autant que de besoin à l'ensemble des CGA dûment signées par l'Entreprise Habilitée, ainsi qu'aux Documents Contractuels.

Les stipulations des CGA auxquelles ne dérogent pas expressément les stipulations du présent Contrat Cadre s'appliquent de plein droit dans le cadre de l'exécution de ce dernier.

Le présent Contrat Cadre ne confère aucune exclusivité à l'Entreprise Habilitée ; ENEO se réserve en conséquence le droit de conclure des Contrat Cadres de même nature avec d'autres Entreprises Habilitées de son choix.

Les Parties conviennent que les dispositions de l'article II.I.2.B des CGA ne seront pas applicables au présent Contrat Cadre.

Toute modification des Documents Contractuels donnera lieu à un avenant signé par les Parties.

Les Parties ayant conclu le présent Contrat Cadre après mûre réflexion, s'engagent à l'exécuter de bonne foi.

Article : Entrée en Vigueur

Le présent Contrat Cadre entre en vigueur à compter de sa date de signature par les Parties.

16 AUG 2019

Fait à Douala, le _____
En cinq (05) exemplaires originaux.

Pour l'Entreprise Habilitée

Roger François SIGNING

Gérant



Pour ENEO

Joël NANA KONTCHOU
Directeur Général



Page 17 sur 80

Avec myeasylight L'agence en ligne
Facture électronique - Auto relève des index compteurs - Réclamations - Branchements et Abonnements...



Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages



LES CIMENTERIES DU CAMEROUN

DIRECTION GENERALE – B.P. 1323 DOUALA – CAMEROUN

Tel: (237) 33 39 11 19 – 33 39 04 92 – Fax: 33 39 09 84 / 33 39 06 08 – E-mail: procurement.cimencam@lafargeholcim.com
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 5 MILLIARDS 600 MILLIONS DE F CFA

SIEGE SOCIAL : Z.I. MAGZI BONABERI B.P. 1323 DOUALA

R.C. 3391 - IMMATRICULATION STATISTIQUE : USINE DE BONABERI : 211-336-002-S USINE DE FIGUIL : 412 336 001 S CONTRIBUABLE : N° M06630000619C

ORIGINAL

Usine de Nomayos

N° de commande: **19000561 UX**

19000592 UW

103606 LEADER SERVICE
FACE ORCA (IMM BOUTIQUE SANDRA)
DOUALA (7815)
CAMEROON
Tel/Fax: /
Email: entrepriseleaderservice@yahoo.fr

Le 21/05/19

NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR NOUS FOURNIR SELON CONDITIONS SPECIFIEES DANS LA PRESENTE LES MARCHANDISES/SERVICES CI-APRES INDIQUES :

Délai de livraison	31/05/19	ATTENTION
Mode de Livraison	.	
Avis d'expédition	Veuillez rappeler le No de la présente commande	
Paiement	30j date de Réception Facture	
Devise	XAF	

Quantité	U.A.	Désignation	Symbol	P.UNIT.	Total
1,0000	UN	ASSISTANCES TECHNIQUES TRAVAUX CEREMONIE D'INAUGURAT° ASSISTANCES TECHNIQUES FILE-10-198-241-16-56564300672 FILE-10-198-241-16-62516467588	1525538	21 382 090,0000	21 382 090
Montant brut commande H.T.					21 382 090
T.V.A.				19.25 %	4 116 052
Montant Total commande (CFA Franc BEAC)					25 498 142



Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages



LES CIMENTERIES DU CAMEROUN

DIRECTION GENERALE – B.P. 1323 DOUALA – CAMEROUN

Tel: (237) 33 39 11 19 – 33 39 04 92 – Fax: 33 39 09 84 / 33 39 06 08 – E-mail: procurement.cimencam@lafargeholcim.com
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 5 MILLIARDS 600 MILLIONS DE F CFA

SIEGE SOCIAL : Z.I. MAGZI BONABERI B.P. 1323 DOUALA

R.C. 3391 - IMMATRICULATION STATISTIQUE : USINE DE BONABERI : 211-336-002-S USINE DE FIGUIL : 412 336 001 S CONTRIBUABLE : N° M06630000619C

ORIGINAL

Usine de Nomayos

N° de commande: **19000750 UX**

19000882 UW

103606 LEADER SERVICE
FACE ORCA (IMM BOUTIQUE SANDRA)
DOUALA (7815)
CAMEROON
Tel/Fax: /
Email: entrepriseleaderservice@yahoo.fr

Le 10/07/19

NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR NOUS FOURNIR SELON CONDITIONS SPECIFIEES DANS LA PRESENTE LES MARCHANDISES/SERVICES CI-APRES INDIQUES :

Délai de livraison	31/07/19	ATTENTION
Mode de Livraison	.	
Avis d'expédition	Veuillez rappeler le No de la présente commande	
Paiement	30j date de Réception Facture	
Devise	XAF	

Quantité	U.A.	Désignation	Symbol	P.UNIT.	Total
1,0000	HR	LOC. PELLE EXCAVATRICE (HR-JR) POUR TRVX CHARGEMENT CLINKER. LOC. PELLE EXCAVATRICE (HR-JR) 20190627144440.pdf	1525499	200 000,0000	200 000
1,0000	HR	LOC. CAMION BENNE POUR TRVX CHARGEMENT CLINKER LOC. CAMION BENNE	1525496	360 000,0000	360 000
180,0000	UN	BONS DE CARBURANT POUR TRVX CHARGEMENT CLINKER BONS DE CARBURANT	6305092	575,0000	103 500
Montant brut commande H.T.					663 500
T.V.A.				19.25 %	127 724
Montant Total commande (CFA Franc BEAC)					791 224



Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages



LES CIMENTERIES DU CAMEROUN

DIRECTION GENERALE – B.P. 1323 DOUALA – CAMEROUN

Tel: (237) 33 39 11 19 – 33 39 04 92 – Fax: 33 39 09 84 / 33 39 06 08 – E-mail: procurement.cimencam@lafargeholcim.com
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 5 MILLIARDS 600 MILLIONS DE F CFA

SIEGE SOCIAL : Z.I. MAGZI BONABERI B.P. 1323 DOUALA

R.C. 3391 - IMMATRICULATION STATISTIQUE : USINE DE BONABERI : 211-336-002-S USINE DE FIGUIL : 412 336 001 S CONTRIBUABLE : N° M06630000619C

ORIGINAL

Usine de Bonaberi

N° de commande: **19000149 UX**

19000127 UW

103606 LEADER SERVICE
FACE ORCA (IMM BOUTIQUE SANDRA)
DOUALA (7815)
CAMEROON
Tel/Fax: /
Email: entrepriseleaderservice@yahoo.fr

Le 15/02/19

NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR NOUS FOURNIR SELON CONDITIONS SPECIFIEES DANS LA PRESENTE LES MARCHANDISES/SERVICES CI-APRES INDIQUES :

Délai de livraison	28/02/19	ATTENTION
Mode de Livraison	.	
Avis d'expédition	Veuillez rappeler le No de la présente commande	
Paiement	30j date de Réception Facture	
Devise	XAF	

Quantité	U.A.	Désignation	Symbol	P.UNIT.	Total
1,0000	UN	ASSISTANCES TECHNIQUES AUGMENTAT' BARRIERE CLOTURE ASSISTANCES TECHNIQUES LEADER1.jpg LEADER2.jpg LEADER3.jpg LEADER4.jpg	1525538	7 260 628,0000	7 260 628
1,0000	UN	ASSISTANCES TECHNIQUES TRAVAUX ADDITIONNELS AU CCR ASSISTANCES TECHNIQUES	1525538	10 599 598,0000	10 599 598
1,0000	UN	ASSISTANCES TECHNIQUES GC ZONE DE BACHAGE PACKING ASSISTANCES TECHNIQUES	1525538	2 991 540,0000	2 991 540
Montant brut commande H.T.					20 851 766
T.V.A.				19.25 %	4 013 965
Montant Total commande (CFA Franc BEAC)					24 865 731



Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages



LES CIMENTERIES DU CAMEROUN

DIRECTION GENERALE – B.P. 1323 DOUALA – CAMEROUN

Tel: (237) 33 39 11 19 – 33 39 04 92 – Fax: 33 39 09 84 / 33 39 06 08 – E-mail: procurement.cimencam@lafargeholcim.com
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 5 MILLIARDS 600 MILLIONS DE F CFA

SIEGE SOCIAL : Z.I. MAGZI BONABERI B.P. 1323 DOUALA

R.C. 3391 - IMMATRICULATION STATISTIQUE : USINE DE BONABERI : 211-336-002-S USINE DE FIGUIL : 412 336 001 S CONTRIBUABLE : N° M06630000619C

ORIGINAL

Usine de Nomayos

N° de commande: **19000889 UX**

19001035 UW

103606 LEADER SERVICE
FACE ORCA (IMM BOUTIQUE SANDRA)
DOUALA (7815)
CAMEROON
Tel/Fax: /
Email: entrepriseleaderservice@yahoo.fr

Le 21/08/19

NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR NOUS FOURNIR SELON CONDITIONS SPECIFIEES DANS LA PRESENTE LES MARCHANDISES/SERVICES CI-APRES INDIQUES :

Délai de livraison	31/10/19	ATTENTION
Mode de Livraison	.	
Avis d'expédition	Veuillez rappeler le No de la présente commande	
Paiement	30j date de Réception Facture	
Devise	XAF	

Quantité	U.A.	Désignation	Symbolé	P.UNIT.	Total
1,0000	UN	MAINTENANCE USINE TRVX AMENAGE SALLE ELEC.+MUR C MAINTENANCE USINE leader.pdf	1525524	14 643 275,0000	14 643 275
		Montant brut commande H.T.			14 643 275
		T.V.A.		19.25 %	2 818 830
		Montant Total commande (CFA Franc BEAC)			17 462 105



Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages



LES CIMENTERIES DU CAMEROUN

DIRECTION GENERALE – B.P. 1323 DOUALA – CAMEROUN

Tel: (237) 33 39 11 19 – 33 39 04 92 – Fax: 33 39 09 84 / 33 39 06 08 – E-mail: procurement.cimencam@lafargeholcim.com

SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 5 MILLIARDS 600 MILLIONS DE F CFA

SIEGE SOCIAL : Z.I. MAGZI BONABERI B.P. 1323 DOUALA

R.C. 3391 - IMMATRICULATION STATISTIQUE : USINE DE BONABERI : 211-336-002-S USINE DE FIGUIL : 412 336 001 S CONTRIBUABLE : N° M06630000619C

DUPLICATA

Usine de Nomayos

N° de commande: **19002796 OP**

19003363 OR

103606 LEADER SERVICE
FACE ORCA (IMM BOUTIQUE SANDRA)
DOUALA (7815)
CAMEROON
Tel/Fax: /
Email: entrepriseleaderservice@yahoo.fr

Le 05/09/19

NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR NOUS FOURNIR SELON CONDITIONS SPECIFIEES DANS LA PRESENTE LES MARCHANDISES/SERVICES CI-APRES INDIQUES :

Délai de livraison	30/09/19	ATTENTION
Mode de Livraison	.	
Avis d'expédition	Veuillez rappeler le No de la présente commande	
Paiement	30j date de Réception Facture	
Devise	XAF	

Quantité	U.A.	Désignation	Symbolé	P.UNIT.	Total
19,0000	JT	MAINTENANCE USINE MISE DISPO CHAUF. VEHICUL ESCO MAINTENANCE USINE 20190902125638_002.jpg	1525524	11 500,0000	218 500
Montant brut commande H.T.					218 500
T.V.A.				19.25 %	42 061
Montant Total commande (CFA Franc BEAC)					260 561



Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages



LES CIMENTERIES DU CAMEROUN

DIRECTION GENERALE – B.P. 1323 DOUALA – CAMEROUN

Tel: (237) 33 39 11 19 – 33 39 04 92 – Fax: 33 39 09 84 / 33 39 06 08 – E-mail: procurement.cimencam@lafargeholcim.com
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 5 MILLIARDS 600 MILLIONS DE F CFA

SIEGE SOCIAL : Z.I. MAGZI BONABERI B.P. 1323 DOUALA

R.C. 3391 - IMMATRICULATION STATISTIQUE : USINE DE BONABERI : 211-336-002-S USINE DE FIGUIL : 412 336 001 S CONTRIBUABLE : N° M06630000619C

DUPLICATA

Usine de Bonaberi

N° de commande: **19000149 UX**

19000127 UW

103606 LEADER SERVICE
FACE ORCA (IMM BOUTIQUE SANDRA)
DOUALA (7815)
CAMEROON
Tel/Fax: /
Email: entrepriseleaderservice@yahoo.fr

Le 15/02/19

NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR NOUS FOURNIR SELON CONDITIONS SPECIFIEES DANS LA PRESENTE LES MARCHANDISES/SERVICES CI-APRES INDIQUES :

Délai de livraison	28/02/19	ATTENTION
Mode de Livraison	.	
Avis d'expédition	Veuillez rappeler le No de la présente commande	
Paiement	30j date de Réception Facture	
Devise	XAF	

Quantité	U.A.	Désignation	Symbol	P.UNIT.	Total
1,0000	UN	ASSISTANCES TECHNIQUES AUGMENTAT' BARRIERE CLOTURE ASSISTANCES TECHNIQUES LEADER1.jpg LEADER2.jpg LEADER3.jpg LEADER4.jpg	1525538	7 260 628,0000	7 260 628
1,0000	UN	ASSISTANCES TECHNIQUES TRAVAUX ADDITIONNELS AU CCR ASSISTANCES TECHNIQUES	1525538	10 599 598,0000	10 599 598
Montant brut commande H.T.					17 860 226
T.V.A.				19.25 %	3 438 094
Montant Total commande (CFA Franc BEAC)					21 298 320



Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages



LES CIMENTERIES DU CAMEROUN

DIRECTION GENERALE – B.P. 1323 DOUALA – CAMEROUN

Tel: (237) 33 39 11 19 – 33 39 04 92 – Fax: 33 39 09 84 / 33 39 06 08 – E-mail: procurement.cimencam@lafargeholcim.com
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 5 MILLIARDS 600 MILLIONS DE F CFA

SIEGE SOCIAL : Z.I. MAGZI BONABERI B.P. 1323 DOUALA

R.C. 3391 - IMMATRICULATION STATISTIQUE : USINE DE BONABERI : 211-336-002-S USINE DE FIGUIL : 412 336 001 S CONTRIBUABLE : N° M06630000619C

ORIGINAL

Usine de Nomayos

N° de commande: **19000433 UX**

19000479 UW

103606 LEADER SERVICE
FACE ORCA (IMM BOUTIQUE SANDRA)
DOUALA (7815)
CAMEROON
Tel/Fax: /
Email: entrepriseleaderservice@yahoo.fr

Le 22/04/19

NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR NOUS FOURNIR SELON CONDITIONS SPECIFIEES DANS LA PRESENTE LES MARCHANDISES/SERVICES CI-APRES INDIQUES :

Délai de livraison	30/04/19	ATTENTION
Mode de Livraison	.	
Avis d'expédition	Veuillez rappeler le No de la présente commande	
Paiement	30j date de Réception Facture	
Devise	XAF	

Quantité	U.A.	Désignation	Symbol	P.UNIT.	Total
1,0000	UN	ASSISTANCES TECHNIQUES Travaux d'entretien route ASSISTANCES TECHNIQUES FILE-10-198-241-12-16772274673 FILE-10-198-241-12-49139656435	1525538	825 375,0000	825 375
1,0000	UN	ASSISTANCES TECHNIQUES Travaux d'agrandissement route ASSISTANCES TECHNIQUES	1525538	3 038 750,0000	3 038 750
100,0000	UN	ASSISTANCES TECHNIQUES Mise à disposition chauffeur ASSISTANCES TECHNIQUES	1525538	11 500,0000	1 150 000
Montant brut commande H.T.					5 014 125
T.V.A.				19.25 %	965 219
Montant Total commande (CFA Franc BEAC)					5 979 344



Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages



LES CIMENTERIES DU CAMEROUN

DIRECTION GENERALE – B.P. 1323 DOUALA – CAMEROUN

Tel: (237) 33 39 11 19 – 33 39 04 92 – Fax: 33 39 09 84 / 33 39 06 08 – E-mail: procurement.cimencam@lafargeholcim.com
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 5 MILLIARDS 600 MILLIONS DE F CFA

SIEGE SOCIAL : Z.I. MAGZI BONABERI B.P. 1323 DOUALA

R.C. 3391 - IMMATRICULATION STATISTIQUE : USINE DE BONABERI : 211-336-002-S USINE DE FIGUIL : 412 336 001 S CONTRIBUABLE : N° M06630000619C

ORIGINAL

Usine de Nomayos

N° de commande: **19000481 UX**

19000553 UW

103606 LEADER SERVICE
FACE ORCA (IMM BOUTIQUE SANDRA)
DOUALA (7815)
CAMEROON
Tel/Fax: /
Email: entrepriseleaderservice@yahoo.fr

Le 02/05/19

NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR NOUS FOURNIR SELON CONDITIONS SPECIFIEES DANS LA PRESENTE LES MARCHANDISES/SERVICES CI-APRES INDIQUES :

Délai de livraison	30/06/19	ATTENTION
Mode de Livraison	.	
Avis d'expédition	Veuillez rappeler le No de la présente commande	
Paiement	30j date de Réception Facture	
Devise	XAF	

Quantité	U.A.	Désignation	Symbol	P.UNIT.	Total
1,0000	UN	ASSISTANCES TECHNIQUES DALLAGE FACE DUST COLLECTOR ASSISTANCES TECHNIQUES FILE-10-198-241-11-20870773812 FILE-10-198-241-11-80332792968	1525538	7 960 000,0000	7 960 000
18,0000	HR	M.O. - MANUTENTIONNAIRE (HR) POUR TRAVAUX TREMIES MATIERES M.O. - MANUTENTIONNAIRE (HR)	1525480	167 867,0000	3 021 606
Montant brut commande H.T.					10 981 606
T.V.A.				19.25 %	2 113 959
Montant Total commande (CFA Franc BEAC)					13 095 565

Page 1 of 2



Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages



LES CIMENTERIES DU CAMEROUN

DIRECTION GENERALE – B.P. 1323 DOUALA – CAMEROUN

Tel: (237) 33 39 11 19 – 33 39 04 92 – Fax: 33 39 09 84 / 33 39 06 08 – E-mail: procurement.cimencam@lafargeholcim.com
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 5 MILLIARDS 600 MILLIONS DE F CFA

SIEGE SOCIAL : Z.I. MAGZI BONABERI B.P. 1323 DOUALA

R.C. 3391 - IMMATRICULATION STATISTIQUE : USINE DE BONABERI : 211-336-002-S USINE DE FIGUIL : 412 336 001 S CONTRIBUABLE : N° M06630000619C

ORIGINAL

Usine de Nomayos

N° de commande: **19000619 UX**

19000713 UW

103606 LEADER SERVICE
FACE ORCA (IMM BOUTIQUE SANDRA)
DOUALA (7815)
CAMEROON
Tel/Fax: /
Email: entrepriseleaderservice@yahoo.fr

Le 28/05/19

NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR NOUS FOURNIR SELON CONDITIONS SPECIFIEES DANS LA PRESENTE LES MARCHANDISES/SERVICES CI-APRES INDIQUES :

Délai de livraison	31/07/19	ATTENTION
Mode de Livraison	.	
Avis d'expédition	Veuillez rappeler le No de la présente commande	
Paiement	30j date de Réception Facture	
Devise	XAF	

Quantité	U.A.	Désignation	Symbol	P.UNIT.	Total
1,0000	UN	ASSISTANCES TECHNIQUES TRAVAUX ESPACES VERTS-Ets KANA ASSISTANCES TECHNIQUES FILE-10-198-241-12-93771452132	1525538	6 868 500,0000	6 868 500
		Montant brut commande H.T.			6 868 500
		T.V.A.		19.25 %	1 322 186
		Montant Total commande (CFA Franc BEAC)			8 190 686



Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages



LES CIMENTERIES DU CAMEROUN

DIRECTION GENERALE – B.P. 1323 DOUALA – CAMEROUN

Tel: (237) 33 39 11 19 – 33 39 04 92 – Fax: 33 39 09 84 / 33 39 06 08 – E-mail: procurement.cimencam@lafargeholcim.com
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 5 MILLIARDS 600 MILLIONS DE F CFA

SIEGE SOCIAL : Z.I. MAGZI BONABERI B.P. 1323 DOUALA

R.C. 3391 - IMMATRICULATION STATISTIQUE : USINE DE BONABERI : 211-336-002-S USINE DE FIGUIL : 412 336 001 S CONTRIBUABLE : N° M06630000619C

ORIGINAL

Usine de Nomayos

N° de commande: **19001086 UX**

19001230 UW

103606 LEADER SERVICE
FACE ORCA (IMM BOUTIQUE SANDRA)
DOUALA (7815)
CAMEROON
Tel/Fax: /
Email: entrepriseleaderservice@yahoo.fr

Le 18/12/19

NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR NOUS FOURNIR SELON CONDITIONS SPECIFIEES DANS LA PRESENTE LES MARCHANDISES/SERVICES CI-APRES INDIQUES :

Délai de livraison	18/12/19	ATTENTION
Mode de Livraison	.	
Avis d'expédition	Veuillez rappeler le No de la présente commande	
Paiement	30j date de Réception Facture	
Devise	XAF	

Quantité	U.A.	Désignation	Symbol	P.UNIT.	Total
1,0000	UN	TRAVAUX USINE (SCES GENERAUX) ENTRETIEN ROUTE RURALE NKFOLFON SERVICES GENERAUX USINE 0299_001.pdf	1660474	8 505 000,0000	8 505 000
		Montant brut commande H.T.			8 505 000
		T.V.A.	19.25 %		1 637 213
		Montant Total commande (CFA Franc BEAC)			10 142 213



Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages



sinoma 中材建设YAO项目经理部
CBMI YAO project Management Dept.

Subcontract 分包合同

Contract Name: Civil Works (Part 2) Construction

Contract

合同名称: 土建工作(2标段)施工合同

Contract No.: Cameroon-Subcontract-006

合同编号: Cameroon-分包合同-006

General Contractor: CBMI CONSTRUCTION CO. LTD

CAMEROON BRANCH

Subcontractor: LEADER SERVICE Po Box 7815 Yaounde

Cameroun

Contract date: 28-02-2018

LEADER SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages



Sinoma 中材建设YAO项目经理部
CBMI YAO project Management Dept.

This co-

签约双方

Purchaser: **CBMI Construction Co., Ltd.** C

采购方：中材建设有限公司

Supplier:LEADER SERVICE

Out of construction needs, the purchaser and the supplier hereby have reached an agreement that the supplier will supply riversand to the purchaser. This agreement shall be complied by both the purchaser and the supplier.

购方因工程需要，向供方购买河沙。经合同双方协商，就材料采购事宜达成一致意见，特签署本合同，双方共同遵守执行。

1. Scope of Supply 供货范围

The supplier will supply 3000m³ riversand to the purchaser for product concrete.

供方向购方提供生产混凝土用河沙 3000m³

2. Contract Price 合同价格

The Contract Price breakdown is listed as follows:

This price including all the taxes what Leader Service should pay.

Name of material	Unit	Price TTC (XAF)	Remarks
RiverSand	m ³	21,463	

The above price covers the cost of materials, all the cost for transportation to the appointed location, and fees charged by local government and organizations. This agreed total price is a fixed price that covers all costs before delivery, which shall not be changed under any condition throughout the period of this contract.

以上价格包含材料费、运输费，以及当地政府或组织所要求的各种费用(不限于各种税费)等将材料运输至购方现场指定地点的所有费用，本条约定的价格为一次性包死的固定价格，不因任何因素的影响而变化，即本条约定的材料价格在整个合同执行期间不得因任何原

LEADER SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages



Sinoma CBMI
CONSTRUCTION CO., LTD.

HSE 承诺书 HSE commitment

- 1 遵守业主和总包商的安全规则和安全管理 abide the owner and the prime contractor safety regulations and administration
- 2 如违反安全管理或发生重大安全事故，总包方有权无条件强制解除分包合同；any violation against safety administration or a major safety accident, CBMI reserves the right to terminate the contract unconditional
- 3 执行业主和总包商的安全实施程序 execute the owner and the prime contractor safety implementing procedures
- 4 接受业主和总包商的整改、停工及违规处理 accept the rectification、halt、punishment from the owner and prime contractor
- 5 参与业主和总包商的各类应急演习；参与现场各类事故救援 join in all the emergency drills and accident rescues carried out by the owner and prime contractor
- 6 雇佣身体健康、遵规守纪的员工 keep track of the employee health and guarantee the discipline observed of all employees
- 7 使用合格安全的施工机具 supply the workers with qualified tool、equipment and machines
- 8 配置专职的安全员、电工、起重司索、特种作业人员 hire the competent safety supervisor、electrician、special machine performer、rigger who have valid certificate
- 9 维持现场的安全设施和环境卫生 maintain the site safety facilities and housekeeping

承诺单位 company

承诺人 promisee



28 feb. 2018

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages



Sinoma 中材建设YAO项目经理部
CBMI YAO project Management Dept.

中国建材

No.	Description	Total Quantity	Unit	Unit Price	Total Price	UNIT	备注
1	Earthworks 土方工程						
1.01	Excavation of soil/rock 土方/岩石开挖	13,859	m ³	4,500	51,565,500	XAF	
1.02	Backfill 回填	10,800	m ³	3,500	36,050,000	XAF	
1.03	Sol replacement (gravel) 换填法(砂石)	0	m ³			XAF	
2	Concrete 混凝土工程						
2.01	Manpower pile 人工挖孔桩	0	m ³			XAF	
2.02	Mixing pile 混拌桩	0	m ³			XAF	
2.03	Immersed tube pile 机械成孔桩	0	m ³			XAF	
2.04	Geotextile 土工布	0	m ²	1,200	0	XAF	
2.05	Cusion concrete 垫层	170	m ³	30,000	5,100,000	XAF	Supply and install by subcontractor
2.06	Foundation (Rubble stone) 基础(毛石)	0	m ³			XAF	
2.07	Foundation (Reinforced concrete) 基础(钢筋砼)	933	m ³	70,000	63,370,000	XAF	
2.08	Super frame structure 上部框架	292	m ³	85,000	37,570,000	XAF	
2.09	Silo wall 库壁	0	m ³			XAF	
2.10	Tunnel 地下廊道	0	m ³			XAF	
2.11	Retaining wall 挡墙	95	m ³	85,000	7,990,000	XAF	
2.12	Indoor floor 室内地坪 (200mm厚, 加筋丝网)	2,861	m ²	15,500	39,385,500	XAF	
2.13	Apron 排水 (100mm厚素混凝土)	0	m ³	8,500	6,043,500	XAF	
3	Reinforcement 钢筋工程						
3.01	Normal steel bar 普通钢筋	195	t	220,000	42,900,000	XAF	
3.02	Prestressed reinforcement 预应力钢筋	0	t			XAF	
3.03	Protective guard防护栏	0	m			XAF	
4	Wall 墙体						
4.01	Brick 砖	0	m ³			XAF	
4.02	Hollow concrete block 空心混凝土砌块	660	m ³	46,000	30,360,000	XAF	
4.03	Plastered and painted(抹灰和刷涂料)	2,740	m ²	8,000	21,920,000	XAF	
5	Steel structure 钢结构						
5.04	Embed parts 预埋件	0	t	187,000	3,366,000	XAF	CBMI will supply the inserts,its transport on site and the availability to the subcontractor.The subcontractor will ensure the installation of the inserts in case CBMI just delivers the raw material, the subcontractor will execute the shaping and the installation of the inserts at the price of 240000XAF/Tonnes
6	Roof 屋面						
6.01	Waterproof and insulation of roof 屋面防水及隔热	246	m ²	37,000	35,002,000	XAF	CBMI only provide the concrete for protection layer, Subcontractor is responsible for supplying all other materials(waterproof material, insulation material, rain pipes and so on) and tools, transport and install on site
6.02	False ceiling 假顶	0	m ²	31,000	0	XAF	All the materials supply and install by subcontractor on site
7	Door 门						
7.01	Steel doors 钢门	239	m ²	30,000	7,170,000	XAF	CBMI only provide the doors and transport to site, Subcontractor is responsible for unloading, transport, supplying tools and install on site
8	Window 窗						
8.01	Aluminum alloyed window 铝合金窗(双层玻璃)	142	m ²	32,000	5,254,000	XAF	CBMI only provide the windows and transport to site, Subcontractor is responsible for unloading, transport, supply tools and install on site
9	Tiling 面砖						
9.01	Floor tile (ceramic) 地砖 (瓷砖)	610	m ²	18,500	11,285,000	XAF	
9.03	Walt tile (ceramic) 墙砖 (瓷砖)	325	m ²	15,500	5,053,000	XAF	
10	General layout 场区总平面						
10.01	Excavation	633	m ³	4,500	2,848,500	XAF	
10.01	Backfilling	295	m ³	5,000	1,475,000	XAF	
10.02	Concrete	93	m ³	55,000	5,115,000	XAF	provide by CBMI
10.02	Rebar(10mm)	9	t	220,000	1,980,000	XAF	provide by CBMI
10.02	stone with cement mortar	200	m ³	110,000	22,000,000	XAF	CBMI only provide cement
10.03	Excavation	1,680	m ³	4,500	7,560,000	XAF	
10.03	Backfilling	840	m ³	5,000	4,200,000	XAF	
10.02	Concrete	550	m ³	55,000	30,800,000	XAF	provide by CBMI
10.03	Rebar(8mm,28mm)	16	t	220,000	3,520,000	XAF	provide by CBMI
10.03	Excavation	2,040	m ³	4,500	9,180,000	XAF	
10.03	Backfilling	1,500	m ³	5,000	7,500,000	XAF	
10.04	Gravel Road	200	m ³	31,000	6,200,000	XAF	
10.04	Gravel	0	m ³			XAF	CBMI will supply all equipment for the completion of the fence. In case the contractor succeeds the material, the price will be taken into account & 48500XAF/m ³
11	Total				517,763,00*	XAF	
12	VAT	19.25%			98,669,178	XAF	
13	Business Tax	2.20%			11,490,786	XAF	
14	Total with Tax				628,321,164	XAF	

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

Subcontract

分包合同

Contract Name: Batch plant foundation Construct

Contract

合同名称：搅拌站基础施工合同

Contract No.: Cameroon-Subcontract-003

合同编号：Cameroon-分包合同-003

General Contractor: CBMI CONSTRUCTION CO. LTD CAMEROON

BRANCH

Subcontractor: Leader Service

Contract date: 2017-06-12

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

BEN-Subcontract-003

措施费、保险费、为满足工期条件而支付的加班费及赶工费、管理费、所得税、利润、及应向政府缴纳的其它费用等所有费用。除非本合同另有约定，否则该价格无论出现任何情况，均不能调整。

2.2 The comprehensive unit price of concrete calculated according to the offer of batch plant from Leader Service by CBMI and Leader Service. All the payments of batch plant will be calculated according to the comprehensive unit price of concrete and the quantity of concrete directly. And all working quantities of batch plant shall be checked and confirmed by both parties' technicians subject to drawings and site condition. The offer of batch plant from Leader Service consults the attached Annex-1.

混凝土综合单价由 CBMI 和 Leader Service 通过 Leader Service 关于搅拌站的报价计算而得。所有的搅拌站工程款直接通过混凝土综合单价和混凝土量计算而得。所有搅拌站工程量根据双方工程技术人员根据图纸及现场实际核定。Leader Service 关于搅拌站的报价详见附件 Annex-1。

混凝土固定综合单价表 Fix the comprehensive unit price of concrete

No.	Item	Unit	TTC Unit price (XAF)
1	Concrete 混凝土	m3	244017

3. Time Limit: 工程工期

The total duration is 30 days with the commencement on June 15th, 2017 and the completion by July 15th, 2017.

总工期 30 天。工程开始时间：2017 年 6 月 15 日，结束时间为 2017 年 7 月 15 日。

4. Terms of Payment 支付条款

The advance payment for this construction is 7,370,000 XAF.

本工程预付款为 737 万中非法郎。

4.1 The progress amount shall be paid monthly with the payment application to be submitted by the subcontractor every first day of month. Immediately after the check and approval of the General Contractor, the progress amount shall be paid within three working days. The total amount to be paid shall add up to 90% of the total contract price.

4.1 工程进度款按月支付，每月初分包商提供付款申请，经总包商核准后在三个银行工作日内支付至月进度款的 90%。

4.2 The remaining 10% shall be regarded as the amount of quality guarantee and be paid at one time within 6 months without any problems arising after completion of works that is qualified through the check of the General Contractor. In case any problems arising within the guarantee period, the subcontractor shall appoint some certain relevant personnel to handle the defects within 3 days upon receiving the notice from the General Contractor. The General Contractor has the right to confiscate above 10% directly provided the subcontractor could not handle the defects as above-said requirement.

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

BEN-Subcontract-003

12. Contractual Parties 缔约双方:

General Contractor: CBMI CONSTRUCTION CO.LTD CAMEROON

BRANCH

General Contractor's Representative:

Date (日期):

2017, 6-19

Subcontractor: Leader Service

Subcontractor's Representative:

Date (日期):

19 juin 2017 *François Roger*

12 / 13

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

BEN-Subcontract-003

Annex-1

Leader Service 关于喀麦隆项目搅拌站土建工程报价

项目	单位	工程量	单价 (XAF)	总价 (XAF)	备注
开挖	m ³	1618.17	2500	4045425	包含开挖机械费用
回填	m ³	74.51	2500	186275	包含回填机械费用
混凝土量	m ³	100.68	75000	7550772	CBMI 只提供水泥
模板量	m ²	311.09	7500	2333149	包含材料、制作、安装费用
6mm 钢筋	kg	42.57	1200	51084	供货
12mm 钢筋	t	3.92	500000	1960000	供货
20mm 钢筋	t	4.20	700000	2940000	供货
钢筋制作安装	t	8.16	112000	913920	钢筋制作安装
埋件安装	t	1.60	120000	192000	埋件安装，总共 36 件
砖墙	m ²	6.48	5000	32400	CBMI 只提供水泥
抹灰	m ²	13.12	1800	23616	CBMI 只提供水泥
合计				20228641	
增值税		19.25%		3894013	
营业税		2.20%		445030	
总计				24567684	

备注：CBMI 只提供搅拌站土建施工所用水泥，其他一切材料设备（包括水电）由

Leader Service 提供

混凝土按照 C30 计算：单位

强度等级	水泥 B-P42.5R	沙 (中沙偏粗)	碎石 (5-31.5)	外加剂	淡水
C30	410	748	1077	0	205

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

Subcontract 分包合同

Contract Name: Leveling Construct Contract

合同名称: 场平施工合同

Contract No.: Cameroon-Subcontract-001

合同编号: Cameroon-分包合同-001

General Contractor: CBMI CONSTRUCTION CO. LTD CAMEROON

BRANCH

Subcontractor: Leader Service

Contract date: 2017-3-15

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

Subcontract 分包合同

Contract Name: Leveling Construct Contract

合同名称: 场平施工合同

Contract No.: Cameroon-Subcontract-001

合同编号: Cameroon-分包合同-001

General Contractor: CBMI CONSTRUCTION CO. LTD CAMEROON

BRANCH

Subcontractor: Leader Service

Contract date: 2017-3-15

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

Cameroon-Subcontract-001

承包商意图的情况下，就雅温得 CIMENCAM 现场场平的施工建设任务达成如下条款，总承包商分承包商双方共同遵守执行。

1. The Work Scope and Content 工作范围和内容：

1.1 Scope of Work: Leveling work on CIMENCAM site in Yaounde

工作范围：雅温得 CIMENCAM 现场场平工作

1.2 Work Content: In order to satisfy the General Contractor's demands on works and daily life, the subcontractor must perform his construction strictly in line with the drawings provided by CBMI with the works set out as follows:

Leveling work: to construct as drawings involving all cleaning, excavation, backfilling, leveling, compaction, etc.

工作内容：为满足总承包商的要求，分承包商应完成如下工作：严格按照 CBMI 提供的图纸施工。现场场平：按图施工，包括清表、土方开挖、回填压实、场平整平等。

2. Contract Price 合同价格：

2.1 This contract adopts the pattern of lump work at comprehensive unit price. That means, in order to finish the works stated in Clause 1 under this contract, the contract price is the comprehensive one that includes all expenses as labor costs, materials expenses, machinery costs, temporary establishments fees, expenses for taking measures and insurance fees. More than this, payment for overtime works, over acceleration of working steps, managing fees, income tax and benefits with other fees to be charged by the government, etc, shall also get involved. Unless otherwise agreed by both parties, this price shall be fixed without adjustment or change in any case.

本合同采取综合单价包干的形式。综合单价包含为完成本合同第 1 条约定的工作内容所需要的人工费、材料费、机械费、临时设施费、措施费、保险费、为满足工期条件而支付的加班费及赶工费、管理费、所得税、利润、及应向政府缴纳的其它费用等所有费用。除非本合同另有约定，否则该价格无论出现任何情况，均不能调整。

2.2 The unit price of consults Fixed Comprehensive Unit Price List Annex-1 and working quantities shall be checked and confirmed by technicians of both parties subject to drawings and site condition. This unit price include Surface Cleaning, Excavation, Backfilling, Leveling and Compact and so on. The working quantities calculated as the quantities of excavation and backfilling. *✓*

综合单价详见固定综合单价表，工程量根据双方工程技术人员根据图纸及现场实际核定。此综合单价包含清表，开挖，回填，整平及压实等工作。工程量以开挖量计算。

Annex-1 固定综合单价表 Fix unit price list

No.	项目 Item	单位 Unit	单价 Unit price FCFA
1	Surface Cleaning, Excavation, Backfilling, Leveling and Compact 清表，开挖，回填，整平及压实	m3	2500

2 / 11 *✓*



LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages



Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages



LES CIMENTERIES DU CAMEROUN

DIRECTION GENERALE – B.P. 1323 DOUALA – CAMEROUN

Tel: (237) 33 39 11 19 – 33 39 04 92 – Fax: 33 39 09 84 / 33 39 06 08 – E-mail: procurement.cimencam@lafargeholcim.com
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 5 MILLIARDS 600 MILLIONS DE F CFA

SIEGE SOCIAL : Z.I. MAGZI BONABERI B.P. 1323 DOUALA

R.C. 3391 - IMMATRICULATION STATISTIQUE : USINE DE BONABERI : 211-336-002-S USINE DE FIGUIL : 412 336 001 S CONTRIBUABLE : N° M06630000619C

ORIGINAL

Usine de Bonaberi

N° de commande: **18000203 UX**

18000220 UW

103606 LEADER SERVICE
FACE ORCA (IMM BOUTIQUE SANDRA)
DOUALA (7815)
CAMEROON
Tel/Fax: /
Email: entrepriseleaderservice@yahoo.fr

Le 11/09/18

NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR NOUS FOURNIR SELON CONDITIONS SPECIFIEES DANS LA PRESENTE LES MARCHANDISES/SERVICES CI-APRES INDIQUES :

Délai de livraison	30/09/18	ATTENTION
Mode de Livraison	.	
Avis d'expédition	Veuillez rappeler le No de la présente commande	
Paiement	30j date de Réception Facture	
Devise	XAF	

Quantité	U.A.	Désignation	Symbol	P.UNIT.	Total
1,0000	UN	ASSISTANCES TECHNIQUES MUR DE SOUTENEMENT/TRVX PREPA ASSISTANCES TECHNIQUES DA 18002200 OQ _ Offre LEADER NOUVEAU Devis Mur de soutenem	1525538	1 220 000,0000	1 220 000
1,0000	UN	ASSISTANCES TECHNIQUES MUR DE SOUTENEMENT/TERRASSEMENT ASSISTANCES TECHNIQUES	1525538	2 916 880,0000	2 916 880
1,0000	UN	ASSISTANCES TECHNIQUES MUR DE SOUTENEMENT/BET ARM+COF ASSISTANCES TECHNIQUES	1525538	9 403 845,0000	9 403 845
Montant brut commande H.T.					13 540 725
T.V.A.				19.25 %	2 606 590
Montant Total commande (CFA Franc BEAC)					16 147 315



Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages



LES CIMENTERIES DU CAMEROUN

DIRECTION GENERALE – B.P. 1323 DOUALA – CAMEROUN

Tel: (237) 33 39 11 19 – 33 39 04 92 – Fax: 33 39 09 84 / 33 39 06 08 – E-mail: procurement.cimencam@lafargeholcim.com
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 5 MILLIARDS 600 MILLIONS DE F CFA

SIEGE SOCIAL : Z.I. MAGZI BONABERI B.P. 1323 DOUALA

R.C. 3391 - IMMATRICULATION STATISTIQUE : USINE DE BONABERI : 211-336-002-S USINE DE FIGUIL : 412 336 001 S CONTRIBUABLE : N° M06630000619C

ORIGINAL

Centrale à Beton Olembe

N° de commande: **18003547 OP**

18004655 OR

103606 LEADER SERVICE
FACE ORCA (IMM BOUTIQUE SANDRA)
DOUALA (7815)
CAMEROON
Tel/Fax: +237 233 42 72 69
Email: entrepriseleaderservice@yahoo.fr

Le 20/11/18

NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR NOUS FOURNIR SELON CONDITIONS SPECIFIEES DANS LA PRESENTE LES MARCHANDISES/SERVICES CI-APRES INDIQUES :

Délai de livraison	30/11/18	ATTENTION
Mode de Livraison	.	
Avis d'expédition	Veuillez rappeler le N° de la présente commande	
Paiement	30j date de Réception Facture	
Devise	XAF	

Quantité	U.A.	Désignation	Symbol	P.UNIT.	Total
500,0000	UN	ASSISTANCES TECHNIQUES M.A.D TOUPIE PR COULAGE BETON ASSISTANCES TECHNIQUES FILE-10-198-241-12-15299873757	1525538	6 000,0000	3 000 000
500,0000	M3	ASSISTANCES TECHNIQUES COULAGE ASSISTANCES TECHNIQUES 001 (6).jpg	1525538	6 000,0000	3 000 000
Montant brut commande H.T.					6 000 000
T.V.A.				19.25 %	1 155 000
Montant Total commande (CFA Franc BEAC)					7 155 000

Page 1 of 2

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages



LES CIMENTERIES DU CAMEROUN

DIRECTION GENERALE – B.P. 1323 DOUALA – CAMEROUN

Tel: (237) 33 39 11 19 – 33 39 04 92 – Fax: 33 39 09 84 / 33 39 06 08 – E-mail: procurement.cimencam@lafargeholcim.com
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 5 MILLIARDS 600 MILLIONS DE F CFA

SIEGE SOCIAL : Z.I. MAGZI BONABERI B.P. 1323 DOUALA

R.C. 3391 - IMMATRICULATION STATISTIQUE : USINE DE BONABERI : 211-336-002-S USINE DE FIGUIL : 412 336 001 S CONTRIBUABLE : N° M06630000619C

ORIGINAL

Usine de Bonaberi

N° de commande: **18000099 UX**

18000109 UW

103606 LEADER SERVICE
FACE ORCA (IMM BOUTIQUE SANDRA)
DOUALA (7815)
CAMEROON
Tel/Fax: /
Email: entrepriseleaderservice@yahoo.fr

Le 28/05/18

NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR NOUS FOURNIR SELON CONDITIONS SPECIFIEES DANS LA PRESENTE LES MARCHANDISES/SERVICES CI-APRES INDIQUES :

Délai de livraison	30/06/18	ATTENTION
Mode de Livraison	.	
Avis d'expédition	Veuillez rappeler le No de la présente commande	
Paiement	30j date de Réception Facture	
Devise	XAF	

Quantité	U.A.	Désignation	Symbol	P.UNIT.	Total
8,0000	UN	LOCATIONS DIVERSES NIVELLEUSE - ENTRETIEN ROUTE LOCATIONS DIVERSES DA 18001250 OQ _ Offre LEADER	1623107	410 000,0000	3 280 000
1,0000	UN	LOCATIONS DIVERSES CAMION CITERNE-ENTRETIEN ROUTE LOCATIONS DIVERSES	1623107	120 000,0000	120 000
8,0000	UN	GARDIENNAGE PROTECTION EQUIPEMENTS GARDIENNAGE	1525540	10 000,0000	80 000
1 400,0000	UN	BONS DE CARBURANT CONSOMMATION EQUIPEMENTS BONS DE CARBURANT	6305092	575,0000	805 000
1,0000	UN	DIVERS CONSOMMABLES FOURNITURES DIVERS TRAVAUX DIVERS CONSOMMABLES	6297116	6 527 750,0000	6 527 750
Montant brut commande H.T.					10 812 750
T.V.A.				19.25 %	2 081 454
Montant Total commande (CFA Franc BEAC)					12 894 204



Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages



LES CIMENTERIES DU CAMEROUN

DIRECTION GENERALE – B.P. 1323 DOUALA – CAMEROUN

Tel: (237) 33 39 11 19 – 33 39 04 92 – Fax: 33 39 09 84 / 33 39 06 08 – E-mail: procurement.cimencam@lafargeholcim.com
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 5 MILLIARDS 600 MILLIONS DE F CFA

SIEGE SOCIAL : Z.I. MAGZI BONABERI B.P. 1323 DOUALA

R.C. 3391 - IMMATRICULATION STATISTIQUE : USINE DE BONABERI : 211-336-002-S USINE DE FIGUIL : 412 336 001 S CONTRIBUABLE : N° M06630000619C

ORIGINAL

Usine de Bonaberi

N° de commande: 18000129 UX

18000126 UW

103606 LEADER SERVICE
FACE ORCA (IMM BOUTIQUE SANDRA)
DOUALA (7815)
CAMEROON
Tel/Fax: /
Email: entrepriseleaderservice@yahoo.fr

Le 03/07/18

NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR NOUS FOURNIR SELON CONDITIONS SPECIFIEES DANS LA PRESENTE LES MARCHANDISES/SERVICES CI-APRES INDIQUES :

Délai de livraison	31/08/18	ATTENTION
Mode de Livraison	.	
Avis d'expédition	Veuillez rappeler le No de la présente commande	
Paiement	30j date de Réception Facture	
Devise	XAF	

Quantité	U.A.	Désignation	Symbol	P.UNIT.	Total
8,0000	JT	LOCATIONS DIVERSES NIVELLEUSE PR ENTRETIEN ROUTE LOCATIONS DIVERSES Facture proforma pour entretien	1623107	410 000,0000	3 280 000
2,0000	JT	LOCATIONS DIVERSES COMPACTEUR PR ENTRETIEN ROUTE LOCATIONS DIVERSES	1623107	310 000,0000	620 000
2,0000	JT	LOCATIONS DIVERSES PELLE CHARGEUSE ENTRETIEN ROUT LOCATIONS DIVERSES	1623107	410 000,0000	820 000
4,0000	JT	LOCATIONS DIVERSES CAMION BENNE PR ENTRETIEN RTE LOCATIONS DIVERSES	1623107	120 000,0000	480 000
2 500,0000	LT	BONS DE CARBURANT CONSUMMATION GASOIL ENGINS BONS DE CARBURANT	6305092	575,0000	1 437 500
8,0000	JT	GARDIENNAGE PROTECTION EQUIPEMENTS GARDIENNAGE	1525540	10 000,0000	80 000
1,0000	UN	DIVERS CONSOMMABLES FOURNITURES DIVERS TRAVAUX DIVERS CONSOMMABLES	6297116	3 600 000,0000	3 600 000
8,0000	HR	M.O. - MANUTENTIONNAIRE (HR) AGENT DE COMMUNICATION M.O. - MANUTENTIONNAIRE (HR)	1525480	17 500,0000	140 000
Montant brut commande H.T.					10 457 500
T.V.A.				19.25 %	2 013 069
Montant Total commande (CFA Franc BEAC)					12 470 569

Page 1 of 2

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

MINISTERE DES MARCHES
PUBLICS



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF PUBLICS
CONTRACTS

MARCHE N°00554 /M/MINMAP/DGMI/DMBEC/CE2/CCPM-BEC/2014, PASSE
APRES AUTORISATION DE GRE A GRE N°00005869/L/MINMAP/SG/DGMI/DMBEC/CE2 DU 10
OCTOBRE 2014 POUR LA CONSTRUCTION DU CENTRE SOUS REGIONAL D'EMULATION
ET DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE NUMERIQUE (DEUXIEME
PHASE).»

MAITRE D'OUVRAGE : MINISTÈRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

TITULAIRE : Sté LEADER SERVICE
BP 7815 Yaoundé

N°R.C : 2000P2238 A YAOUNDE

N°CONTRIBUABLE : P086800039290Q

OBJET: CENTRE SOUS REGIONAL D'EMULATION ET DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT
DEL'ECONOMIE NUMERIQUE (DEUXIEME PHASE) Centre Régional des Impôts du Cameroun

LIEU : YAOUNDE NKOMO

CELLULE DES MARCHÉS

COURRIER ARRIVÉE

DELAI D'EXECUTION : SIX (06) MOIS

Le: 23 DEC 2014

MONTANT TTC : QUATRE CENT QUARANTE MILLIONS 16323 FCFA

<u>TOTAL GÉNÉRAL HORS TAXES:</u>	<u>368 972 746</u>
TVA 19,25%	71 027 254
IR 1,1%	4 058 700
<u>NET A PAYER :</u>	<u>364 914 046</u>
<u>TOTAL GENERAL TTC :</u>	<u>440.000.000</u>

FINANCEMENT : FST EXERCICE 2014

IMPUTATION BUDGETAIRE: n°02.05.19 22 20 « Construction du Centre sous régional
d'emulation et de soutien au développement de l'économie
numérique (deuxième phase).»

SOUSCRIT, LE 01 DEC 2014

SIGNE, LE 22 DEC 2014

NOTIFIE, LE 22 DEC 2014

ENREGISTRE, LE _____

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

PAGE 80 ET DERNIERE DU MARCHÉ N° 000554 /MINMAP/DGMI/DMBEC/CE2/CCPM-
DMBEC/2014 DU 22 DEC 2014 PASSE APRES AUTORISATION DE GRE A GRE
N°00005869/L/MINMAP/SG/DGMI/DMBEC/CE2 DU 10 OCTOBRE 2014 AVEC L'**ETS LEADER**
SERVICE BP 7815 YAOUNDE POUR LA CONSTRUCTION DU CENTRE SOUS REGIONAL
D'EMULATION ET DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE NUMERIQUE
(DEUXIEME PHASE).»

DELAI D'EXECUTION : SIX (06) MOIS

MONTANT TTC : QUATRE CENT QUARANTE MILLIONS (440.000.000) FCFA

TOTAL GÉNÉRAL HORS TAXES:	368 972 746
TVA 19,25%	71 027 254
IR 1,1%	4 058 700
NET A PAYER :	364 914 046
TOTAL GENERAL TTC :	440.000.000

MINISTÈRE DES FINANCES
Direction Générale du Budget

Contrôle Financier Central

LU ET ACCEPTE PAR LE COCONTRACTANT

A circular stamp with the words "LEADER SERVICE" around the top edge. In the center, the words "La Direction" are written over a signature that appears to be "Belle". Below this, another signature reads "Jeanne Francois Roger".

YAOUNDE, LE 01

SIGNE PAR LE MINISTRE DELEGUE A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
CHARGE DES MARCHES PUBLICS

TD = 40.000 CFA
Centre Régional des Timbres
+ VISA POUR TIMBRES
le 24 DEC 2014
Recu quarante mille francs
Quittance N° 56302
Le Coordinateur de la Cellule

Le Coordonnateur de la Cellule
 Spécialisé d'Enregistrement
 E = 2% (122 446) = 2448 88
 Ct = 1% (132 000) = 132000 Total
 Gtia = 1% (44 000 000) = 440 000 = 8231 455 TFCIA
 (1) = (1000 x 40 x 2) = 8000 ENREGISTREMENT

Le Compteur de la Cellule

80

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

REPUBLIC DU CAMEROUN
POUR TRAVAIL - PATRIE

5

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

N° 000554/M/MINMAP/DG-MI/DMBEC/CCPM-BEC/
DU 12/12/2014 RELATIF A LA CONSTRUCTION DU CENTRE SOUS REGIONAL
DE FORMATION ET DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE
CAMEROUNAISE (2eme phase). ET DE L'AVENANT N° 000248/AV/MINMAP/
DU 12/12/2014 DANS LE CADRE DE LA DUREE DE 12 MOIS
TITULARISÉ: LEADER SERVICE

PROCES VERBAL DE RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX

Le 12 an deux mil vingt et le vingt cinquième du mois de juillet, les personnalités ci-dessous mentionnées se sont retrouvées sur le site des travaux pour procéder à la réception définitive du marché dont les références et l'objet sont indiqués ci-dessus.

ETAIENT PRESENTS:

Président: KOUKODO KOUKODO Germain, Représentant du Maître d'ouvrage.

Représentant du Gouvernement: Le délégué Départemental des Travaux Publics du MFOUNDI

Participants: - ALABATENA Robert, Directeur des infrastructures et Représentant d'Accès aux TIC;

- YOUSSEOUFA PASSOUTE: Chef Service des Marchés Publics

LEADER

SERVICE

**Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages**

- M POULOM Eleonore, chef service de la maintenance
 - NGANSE Derrick, Représentant MINMAP/DSGMAP
 - Le Directeur Général de Leader Service ou son représentant.

Au terme de la visite de tout le bâtiment et après avoir pris connaissance du procès-verbal de pré-acceptation technique définitive des travaux, la commission ainsi constituée a constaté que l'ouvrage s'est bien comporté dans son ensemble durant la période de garantie.

Elle prononce de ce fait la réception définitive
des travaux, ces jours, mois et an que dessus.

En fin de zéro ce process verbal est établi pour servir et valoir ce que de droit.

mt aigné





Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages



LES CIMENTERIES DU CAMEROUN

DIRECTION GENERALE – B.P. 1323 DOUALA – CAMEROUN

Tel: (237) 33 39 11 19 – 33 39 04 92 - Fax: 33 39 09 84 / 33 39 06 08 - E-mail: contact@cimencam.lafarge.com

SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 5 MILLIARDS 600 MILLIONS DE F CFA

SIEGE SOCIAL : Z.I. MAGZI BONABERI B.P. 1323 DOUALA

R.C. 3391 - IMMATRICULATION STATISTIQUE : USINE DE BONABERI : 211-336-002 S USINE DE FIGUIL : 412 336 001 S CONTRIBUABLE : N° M06630000649C

ORIGINAL

Usine de Bonaberi

N° de commande: **17000131 UX**

17000182 UW

103606 LEADER SERVICE
FACE ORCA (IMM BOUTIQUE SANDRA)
DOUALA (7815)
CAMEROON
Tel/Fax: /
Email: entrepriseleaderservice@yahoo.fr

Le 07/08/17

NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR NOUS FOURNIR SELON CONDITIONS SPECIFIEES DANS LA PRESENTE LES MARCHANDISES/SERVICES CI-APRES INDIQUES :

Délai de livraison	07/08/17	ATTENTION
Mode de Livraison	.	
Avis d'expédition	Veuillez rappeler le No de la présente commande	
Paiement	30j date de Réception Facture	
Devise	XAF	

Quantité	U.A.	Désignation	Symbol	P.UNIT.	Total
1,0000	UN	OUTILLAGE (NON STOCK) OUTILLAGE (NON STOCK) DEVIS MATERIAUX DE CONSTRUCTIO	1525461	304 000,0000	304 000
		Montant brut commande H.T.			304 000
		T.V.A.	19.25 %		58 520
		Montant Total commande (CFA Franc BEAC)			362 520



Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages



LES CIMENTERIES DU CAMEROUN

DIRECTION GENERALE – B.P. 1323 DOUALA – CAMEROUN

Tel: (237) 33 39 11 19 – 33 39 04 92 - Fax: 33 39 09 84 / 33 39 06 08 - E-mail: contact@cimencam.lafarge.com

SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 5 MILLIARDS 600 MILLIONS DE F CFA

SIEGE SOCIAL : Z.I. MAGZI BONABERI B.P. 1323 DOUALA

R.C. 3391 - IMMATRICULATION STATISTIQUE : USINE DE BONABERI : 211-336-002 S USINE DE FIGUIL : 412 336 001 S CONTRIBUABLE : N° M06630000649C

ORIGINAL

Usine de Bonaberi

N° de commande: **17000094 UX**

17000126 UW

103606 LEADER SERVICE
FACE ORCA (IMM BOUTIQUE SANDRA)
DOUALA (7815)
CAMEROON
Tel/Fax: /
Email: entrepriseleaderservice@yahoo.fr

Le 08/06/17

NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR NOUS FOURNIR SELON CONDITIONS SPECIFIEES DANS LA PRESENTE LES MARCHANDISES/SERVICES CI-APRES INDIQUES :

Délai de livraison	09/06/17	ATTENTION
Mode de Livraison	.	
Avis d'expédition	Veuillez rappeler le No de la présente commande	
Paiement	30j date de Réception Facture	
Devise	XAF	

Quantité	U.A.	Désignation	Symbol	P. UNIT.	Total
5,0000	HR	LOC. PELLE EXCAVATRICE (HR-JR) UN EXCAVATOR POUR CINQ JOURS LOC. PELLE EXCAVATRICE (HR-JR) DA 17001207 OQ _ Facture de LE	1525499	510 000,0000	2 550 000
6,0000	HR	LOC. PELLE CHARGEUSE UN LOADER POUR SIX JOURS LOC. PELLE CHARGEUSE	1525559	410 000,0000	2 460 000
5,0000	UN	LOCATIONS DIVERSES UNE NIVELLEUSE POUR 4,5 JOURS LOCATIONS DIVERSES	1623107	410 000,0000	1 845 000
2,0000	UN	LOCATIONS DIVERSES UN COMPACTEUR POUR DEUX JOURS LOCATIONS DIVERSES	1623107	310 000,0000	620 000
6,0000	HR	LOC. CAMION BENNE DEUX CAMIONS POUR TROIS JOURS LOC. CAMION BENNE	1525496	120 000,0000	720 000
6,0000	HR	M.O. - MANUTENTIONNAIRE (HR) AGENT COMMUNICATION PR 06 JRS M.O. - MANUTENTIONNAIRE (HR)	1525480	17 500,0000	105 000
6,0000	UN	GARDIENNAGE GARDIENNAGE EQUIPEMENTS GARDIENNAGE	1525540	10 000,0000	60 000
2 792,0000	UN	BONS DE CARBURANT CONSOMMATION GASOIL PR ENGINS BONS DE CARBURANT	6305092	575,0000	1 605 400
1,0000	UN	ASSISTANCES TECHNIQUES MOBILISATION/DEMOBILISATION ASSISTANCES TECHNIQUES	1525538	500 000,0000	500 000
59,0000	UN	ASSISTANCES TECHNIQUES MISE A DISPO LATERITE(CAMIONS) ASSISTANCES TECHNIQUES	1525538	8 000,0000	472 000

Page 1 of 3

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages



LES CIMENTERIES DU CAMEROUN

DIRECTION GENERALE – B.P. 1323 DOUALA – CAMEROUN

Tel: (237) 33 39 11 19 – 33 39 04 92 - Fax: 33 39 09 84 / 33 39 06 08 - E-mail: contact@cimencam.lafarge.com
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 5 MILLIARDS 600 MILLIONS DE F CFA
SIEGE SOCIAL : Z.I. MAGZI BONABERI B.P. 1323 DOUALA

R.C. 3391 - IMMATRICULATION STATISTIQUE : USINE DE BONABERI : 211-336-002 S USINE DE FIGUIL : 412 336 001 S CONTRIBUABLE : N° M06630000649C

ORIGINAL

Quantité	U.A.	Désignation	Symbolé	P.UNIT.	Total
18,0000	UN	ASSISTANCES TECHNIQUES MISE A DISPO BUSES METALIQUES ASSISTANCES TECHNIQUES	1525538	70 000,0000	1 288 000
Montant brut commande H.T.					12 225 400
T.V.A.				19.25 %	2 353 390
Montant Total commande (CFA Franc BEAC)					14 578 790



Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages



LES CIMENTERIES DU CAMEROUN

DIRECTION GENERALE – B.P. 1323 DOUALA – CAMEROUN

Tel: (237) 33 39 11 19 – 33 39 04 92 - Fax: 33 39 09 84 / 33 39 06 08 - E-mail: contact@cimencam.lafarge.com
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 5 MILLIARDS 600 MILLIONS DE F CFA
SIEGE SOCIAL : Z.I. MAGZI BONABERI B.P. 1323 DOUALA

R.C. 3391 - IMMATRICULATION STATISTIQUE : USINE DE BONABERI : 211-336-002 S USINE DE FIGUIL : 412 336 001 S CONTRIBUABLE : N° M06630000649C

ORIGINAL

Usine de Bonaberi

N° de commande: **17000244 UX**

17000316 UW

103606 LEADER SERVICE
FACE ORCA (IMM BOUTIQUE SANDRA)
DOUALA (7815)
CAMEROON
Tel/Fax: /
Email: entrepriseleaderservice@yahoo.fr

Le 21/12/17

NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR NOUS FOURNIR SELON CONDITIONS SPECIFIEES DANS LA PRESENTE LES MARCHANDISES/SERVICES CI-APRES INDIQUES :

Délai de livraison	31/12/17	ATTENTION
Mode de Livraison	.	
Avis d'expédition	Veuillez rappeler le No de la présente commande	
Paiement	30j date de Réception Facture	
Devise	XAF	

Quantité	U.A.	Désignation	Symbolé	P.UNIT.	Total
1,0000	UN	ASSISTANCES TECHNIQUES AVENANT 17000072 UX TRVX SUPP, ASSISTANCES TECHNIQUES DEVIS SUPPLEMENTAIRE - LINEAIR Validation supplémentaire.jpg	1525538	27 975 525,0000	27 975 525
		Montant brut commande H.T.			27 975 525
		T.V.A.	19.25 %		5 385 289
		Montant Total commande (CFA Franc BEAC)			33 360 814



Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages



LES CIMENTERIES DU CAMEROUN

DIRECTION GENERALE – B.P. 1323 DOUALA – CAMEROUN

Tel: (237) 33 39 11 19 – 33 39 04 92 - Fax: 33 39 09 84 / 33 39 06 08 - E-mail: contact@cimencam.lafarge.com
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 5 MILLIARDS 600 MILLIONS DE F CFA
SIEGE SOCIAL : Z.I. MAGZI BONABERI B.P. 1323 DOUALA

R.C. 3391 - IMMATRICULATION STATISTIQUE : USINE DE BONABERI : 211-336-002 S USINE DE FIGUIL : 412 336 001 S CONTRIBUABLE : N° M06630000649C

ORIGINAL

Usine de Bonaberi

N° de commande: **17000072 UX**

17000098 UW

103606 LEADER SERVICE
FACE ORCA (IMM BOUTIQUE SANDRA)
DOUALA (7815)
CAMEROON
Tel/Fax: /
Email: entrepriseleaderservice@yahoo.fr

Le 08/05/17

NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR NOUS FOURNIR SELON CONDITIONS SPECIFIEES DANS LA PRESENTE LES MARCHANDISES/SERVICES CI-APRES INDIQUES :

Délai de livraison	08/05/17	ATTENTION
Mode de Livraison	.	
Avis d'expédition	Veuillez rappeler le No de la présente commande	
Paiement	30j date de Réception Facture	
Devise	XAF	

Quantité	U.A.	Désignation	Symbolé	P.UNIT.	Total
1,0000	UN	ASSISTANCES TECHNIQUES CONSTRUCTION CLÔTURE NOMAYOS ASSISTANCES TECHNIQUES DA 17000927 OQ - DEVIS (1).pdf Leader clôture Nomayos.JPG	1525538	182 500 000,0000	182 500 000
Montant brut commande H.T.					182 500 000
T.V.A.				19.25 %	35 131 250
Montant Total commande (CFA Franc BEAC)					217 631 250

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages



DIRECTION DES SERVICES GENERAUX

Sous - Direction des Approvisionnements

Division Contrats

CONTRAT N° 16.12.185.188
DEPOC/DSG/SDA/SDGPMB/2016

[Handwritten signatures]



LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

INTITULAIRE DU CONTRAT

Ets LEADER SERVICES
Quartier Mvog-mbi
Lieu-dit Face ORCA (Immeuble IBUS-CO-LTD)
B.P. : 7815 Yaoundé
République du Cameroun
Tél. : (237) 673.25.73 / 699.56.77.30
Fax : (237) 222.22.68.66
E-mail ; entrepriseleaderservice@yahoo.fr

CODE ENTREPRISE HABILITEE

F1 – SP3

OBJET DU CONTRAT

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT
ABRANT LE SIEGE REGIONAL ENEO
SANAGA OCEAN (SANO) & L'AGENCE ENEO
DE KRIBI

PRIX CONTRACTUEL HORS TAXES

DEUX CENT CINQUANTE MILLIONS
(250 000 000) FRANCS CFA

DELAI D'EXECUTION

CENT VINGT (120) JOURS

BENEFICIAIRE

ENEO - SDGPMB

LIEU D'EXECUTION

KRIBI - FACE CENTRE DE REPOS ENEO

IMPUTATION

.....

DE


.....

REFERENCE AO :

AO N°066/DSG/SDA/SDGPMB/2016

[Handwritten signatures]

2

 myeasylight

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

ARTICLE 13: FISCALITE – DROITS D'ENREGISTREMENT

Tous les impôts, charges, droits, redevance, taxes et assimilés dus à raison du Contrat sont à la charge de l'Entreprise Habilitée.

Le présent Contrat sera enregistré par l'Entreprise Habilitée conformément à la Législation en vigueur au Cameroun.

ARTICLE 14 : RESILIATION

Les cas de résiliation sont ceux prévus à l'article V.10.1 des CGCT.

ARTICLE 15 : DISPOSITIONS DIVERSES

Pour l'exécution du présent Contrat, les Parties déclarent se référer de manière générale et autant que de besoin à l'ensemble des CGCT dûment signées par l'Entreprise Habilitée, ainsi qu'aux Documents Contractuels.

Les stipulations des CGCT auxquelles ne dérogent pas les stipulations du présent Contrat s'appliquent de plein droit dans le cadre de l'exécution de ce dernier.

Le présent Contrat ne confère aucune exclusivité à l'Entreprise Habilitée ; ENEO se réserve en conséquence le droit de conclure des contrats de même nature avec d'autres entreprises de son choix.


Les Parties s'accordent sur le que les articles suivants des CGCT ne sont pas applicables dans le cadre du présent Contrat : II.7.2 ; III.2 et III.4.

Les Parties ayant conclu le présent Contrat après mûre réflexion, elles s'engagent à l'exécuter de bonne foi.

ARTICLE 16 : ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT

Le présent Contrat entre en vigueur à compter de sa signature par les Parties.

Fait à Douala, le 12 5 JAN 2017
En sept (07) exemplaires originaux.

<p>Pour l'Entreprise Habilitée</p>  <p>Roger François SIGNING Le gérant</p>	<p>Pour ENEO JOEL NANA KUNI HOU Directeur Général eneoCameroon S.A.  Le Directeur Général</p>
--	---

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages



PROCES VERBAL

Opérations préalables de réception provisoire

Lieu : DRSANO

Date : 27.02.18

- Maître d'ouvrage : Nicolas MBOCK, Directeur Régional Sanaga Océan
- Chef de projet : Christianne NGO NDJEBET, Ingénieur de génie civil
- Contrôleur : Zacharie TSCHEUMI, SDGP - DSG
- Entreprise : François Roger SIGNING, Directeur Général de Entreprise Leader Service
- Intitulé du projet : Construction de l'immeuble siège de la délégation régionale de Kribi et son agence
- Financement : CAPEX 2016 ; Codification : TP0630 ; N° du marché :
- Montant : 250 000 000 (deux cent cinquante millions) ; Délais : 05 mois

COMMENTAIRES :

N°	Localisation	Observations	Travaux à effectuer
1	Plans de recoulement	Absents	A fournir
2	Fourniture et pose fibre optique	Remplacé par les travaux de génie civil	-
3	Fourniture, installation et mise en service d'un onduleur SOCOMEC de 7,5 KVA	Mise en service d'un onduleur de 15 KVA	-
4	Réalisation points d'accès sans fil	Absent	A réaliser selon les orientations de l'équipe locale IT d'ENEKO
5	Fourniture et pose IP Phone CISCO 7961	Retiré du cahier de charges final	-
6	Toiture terrasse en béton armé non accessible	Retiré du cahier de charges final	-
7	Fourniture et pose porte semi vitrée de 0,90x2,20x1,20	Retiré du cahier de charges final	-
8	Fourniture et pose fourreausage câblage électrique et caisson montante	Retiré du cahier de charges final	-
9	Fourniture et pose d'un coffret principal équipé	Retiré du cahier de charges final	-
10	Carrelage grès cérame de 5x5 cm	Pose de carrelage de 10x10 cm	-
11	Carrelage grès cérame de 40x40 cm	Pose de carrelage de 60x60 cm	-
12	Tuyauterie galvanisé encastré	Fourniture et pose de tuyaux PPR	-
13	Tuyauterie cuivre apparent	Fourniture et pose de tuyaux compression	-
14	Tuyauterie d'évacuation	Retiré du cahier de charges final	-
15	Préparation des surfaces en Garnitex au niveau du bâtiment annexe	Retiré du cahier de charges final	-
16	Habillement des murs du hall d'attente clientèle en panneaux stratifiés	Panneaux remplacés par la peinture	-
17	Construction d'une coursive avec toiture en béton non accessible	Retiré du cahier de charges final	-
18	Fourniture et pose caisson lumineux au-dessus de la façade principale	Retiré du cahier de charges final	-

L'entreprise et l'équipe projet ENEO soussignés conviennent que les travaux nécessités par les réserves exposées ci-dessus seront exécutés dans un délai de 08 jours à compter du 28 février 2018.

Fait à Kribi le 27 février 2018 en 03 exemplaires (soit 01 pour chacune des parties)

Visa Maître d'ouvrage	Visa Chef de projet	Visa Contrôleur	Visa Entreprise
<i>Nicolas MBOCK</i> Directeur Régional Sanaga Océan 2018	<i>Christianne NGO NDJEBET</i> 27/02/18 N°02007 18	<i>Zacharie TSCHEUMI</i> 27/02/18 TSCHOUUMI	

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

DIRECTION GÉNÉRALE DU BUDGET

14 AUG 2015

Vote de l'Etat Central auprès du Ministère des Transports
VISA BUDGETAIRE

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

MINISTRY OF TRANSPORT

MARCHÉ N° 000 71 /MINT/CMPM/ 2015

Passé après Appel d'Offres National Ouvert N°0010/AOÑO/MINT/CMPM/2015 du 04/05/2015

Maître d'Ouvrage: MINISTÈRE DES TRANSPORTS

TITULAIRE DU MARCHÉ : ETS LEADER SERVICE

B.P: 7 815 Yaoundé ; Tel: 673 252 573

Nº R.C : RC/2000/2238 ; Nº Contribuable : P086800039290-Q ;

OBJET: l'Achèvement du Centre Météorologique de Douala

LIEU : MINISTÈRE DES TRANSPORTS Régional des Impôts du Centre I

DELAI D'EXÉCUTION : quatre (04) mois CELUI(LLE) DES MARCHES

GOURNIER ARRIVÉE :

MONTANT EN FCFA :

Le : 15 DEC 2015

En.S/N: 03829

I.T.C	250 000 000	Deux cent cinquante millions FCFA
HTVA	209 643 606	Deux cent neuf millions six cent quarante trois mille six cent six FCFA
T.V.A (19,25%)	40 356.394	Quarante millions trois cent cinquante six mètres cent quatre vingt quatorze FCFA
AIR (5,5%)	11 530.398	Onze millions cinq cent trente mille trois cent quatre vingt dix huit FCFA
Net mandater	à 198 113 208	Cent quatre vingt dix huit millions cent trente mille deux cent huit FCFA

FINANCEMENT : BIP 2015

IMPUTATION : 49 46 602 05 4414140 2220

SOUSCRIT, LE _____

SIGNE, LE _____

NOTIFIE, LE _____

ENREGISTRE, LE _____

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

Entre :

L'administration camerounaise, représentée par
Le Ministre des Transports ci-après dénommé «le Maître d'Ouvrage»



D'une part,



Et

L'Entreprise LEADER SERVICE
B.P: 7815 Yaoundé Tel : 673 73 72 42
N° R.C : RC/2000/2238 N° Contribuable :P086800039290-Q

Représentée par Monsieur SINGNING François Roger, son Directeur Général, dénommé
Ci-après «l'entrepreneur»

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

Page 28 et Dernière du Marché N° 0010/MINT/CMPM/2015 Passé après Appel d'Offres N°0010/AONO/MINT/CMPM/2015, avec L'ETS LEADER SERVICE Pour l'achèvement du Centre Météorologique


MINISTÈRE DES FINANCES
Direction Générale du Budget

14 AUG. 2015

DELAI D'EXECUTION : quatre (04) mois

Montant du marché en FCFA : 250 000 000 (cent cinquante millions)
francs CFA TTC

Contrat Interne Central n°0010 du Ministère des Transports



Lu et accepté par le Cocontractant

LEADER SERVICE
B.P. 7815 YAOUNDE
LA DIRECTION

Olivier François

Roger

Yaoundé, le 31 JUIL 2015

Signature par le Ministre des Transports



P. Robert Nkati

21 AOUT 2015

Centre Régional des Impôts et
+ VISA POUR TIMBRES

Yaoundé, le

le 10 DEC 2015
Reçu le 10 DEC 2015
Quittance N° 1022558 du 10 DEC 2015 Enregistrement

Le Coordinateur de la Cellule

Spéciale d'Enregistrement

$$E = 2\% (209 600 000) = 4 192 000$$

$$CF = 1\% (3\% 250 000 000) = 75 000$$

$$RG = 1\% (1,10\% 250 000 000) = 250 000$$

$$ED = 1,10\% (1,10\% 250 000 000) = 98 000$$


$$10 10 DEC 2015 \quad u 615 825 FCFA$$

Vos B. Robo, 10 DEC 2015 Case/BD 10/27

Buvette un million Six Cent cinquante mille Huit cent Soixante quinze
Quittance N° 1022558 du 10 DEC 2015

Le Coordinateur de la Cellule

Spéciale d'Enregistrement



28

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

République du Cameroun

28/08/2003

Lamp-Taxi-L-Parking

Ministère des Transports

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Ministry of Transport

Mairie de Douala/MINT/CH/PM/005

Tableau d'offre d'offre National (Tendances/Chantiers)

CPM/005 du 04/08/2003 pour l'aménagement de la

voie Meteorologique de Douala.

Qui propose ? LEADER SERVICE

Mairie d'ouvrage : CPSS Doual

Février 2003 BIP 2003

PROCES VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRES

Sur deux mois à peine et le travail au fil du travail

se sont sur le site de travaux d'abordement du Centre

Meteorologique de Douala, la mairie de Douala a

enfin terminé à l'ordre 33 acheté les 100 mètres

de tôle galvanisé :

- la réception des Maitres d'ouvrage

- le Maître d'ouvrage

- le chef d'équipe de l'équipe (DIEUBET).

- le chef service des travaux

- l'ingénieur du Maitre (CMT)

- l'agent chargé opération de la comptabilité-Dakar

- la fournisseur

La séance de travail ayant bien lieu dans les

conditions d'une réunion prévue dans les délais

fixés et que la date fixée pour l'ouverture

des offres soit dans les limites fixées par la réglementation

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

II-3) Photos de quelques ouvrages

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

CONSTRUCTION DU CLINKER STORAGE CBMICIMAF AU PAD DOUALA





Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages


CONSTRUCTION D'UN MAGASIN DE 5000M² POUR LA STE BFREST AU PAD DOUALA



LEADER SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

TRAVAUX D'EXTENSION DE L'USINE CIMENCAM FIGUIL AVEC STE CBMI



LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

TRAVAUX DE TERRASSEMENT DU SITE UCB SITE KSA POUR STE BNT ET FILS CAMBUILIT





Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

CONSTRUCTION D'UN HANGAR METALLIQUE POUR STOCKAGE DES TRANSFORMATEURS AU PCB A LA CENTRALE THERMIQUE DE LOGBABA



LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

EXÉCUTION DE LA DEUXIÈME PHASE DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DANS LA ZONE INDUSTRIELLE DE KOUMÉ-BONIS À BERTOUA.



LEADER SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

TRAVAUX DE GÉNIE-CIVIL DE LA LIGNE 90KV LOM PANGAR BERTOUA (CAMEROUN).



LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

TRAVAUX DE DEBOISEMENT ET DES PISTES D'ACCES DE LA LIGNE 90/30KV LOM PANGAR-BERTOUA (CEGELEC S.A.).



LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

PROJET DE FABRICATION ET FOURNITURE DES POTEAUX EN BÉTON ARMÉ (ENEKO) YAOUNDE-EKOUNOU



LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

PROJET DE FABRICATION ET FOURNITURE DES POTEAUX EN BÉTON ARMÉ (ENEKO) YAOUNDE-EKOUNOU (SUITE)



LEADER SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

TRAVAUX DE TERRASSEMENT POUR LA CONSTRUCTION DE L'USINE

ET LA CLOTURE DE CIMENCAM A NOMAYOS



LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses

TRAVAUX DE TERRASSEMENT POUR LA CONSTRUCTION DE L'USINE

ET LA CLOTURE DE CIMENCAM A NOMAYOS (SUITE)



TRAVAUX CONSTRUCTION DE L'USINE

ET LA CLOTURE DE CIMENCAM A NOMAYOS



LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'USINE CIMENCAM NOMAYOS (FOUILLES, REMBLAIS, COMPACTAGE AI CEMMILL ET COULAGE DU BETON DE PROPRETE AU CEMENT SILO



LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'USINE CIMENCAM (REMBLAIS, BETON DE PROPRETE DU MASSIF DE FONDATION DU BROEUR)



LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'USINE CIMENCAM (MASSIF DE FONDATION DU CCRET DU MAIN SUB STATION)



LEADER SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'USINE CIMENCAM (MAISSIF DE FONDATION DU CEMENT PAKING ET IMPLANTATION DU FERRALLAGE AU CEMENT SILO)



LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'USINE CIMENCAM (FOUILLES ET IMPLANTATION DU FERRAILLAGE DU CEMENT MILL ET DU CEMENT SILO)



LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'USINE CIMENCAM (MAISSIF DE FONDATION DU CLINKER STORAGE ET MAIN SUB STATION)



LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'USINE CIMENCAM (MAISSIF DE FONDATION DU MAIN SUB STATION)



LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'USINE CIMENT CAM (REMBLAIS AU CLINKER STORAGE, REALISATION DES RAMPE 1 ET 2)



LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'USINE CIMENCAM (COFFRAGE BETONNAGE ET DECOFFRAGE DU CEMENT MILL)



LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'USINE CIMENCAM (CONSTRUCTION DE LA SALLE ELECTRIQUE, ASSEMBLAGE AU CEMENT PAKING)



LEADER



Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'USINE CIMENCAM (RENDU AU CEMENT SILO CEMENT PAKING)



TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'USINE CIMENCAM (RENDU ELECTRICAL ROOM, PAKING DU DUST COLLECTOR, WATER TANK)



LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'USINE CIMENCAM (RENDU DU DUST COLLECTOR, CLINKER TRANSPORT ET DE L'USINE)



LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses

CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ABRITANT LE SIÈGE RÉGIONAL ENEO SANAGA OCEAN (SANO) & L'AGENCE ENEO DE KRIBI.



Tel: 073 25 23 73 / 073 73 72 42 / 243 86 77 77 / 077 58 77 58

Email: entrepriseleaderservice@yahoo.fr

N° Comptabilité: F 00000000000000000000

N° CNPS: 321-0101204-V



LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses

CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ABRITANT LE SIÈGE RÉGIONAL ENEO SANAGA OCEAN (SANO) & L'AGENCE ENEO DE KRIBI (SUITE).



RENDU BÂTIMENT ABRITANT LE SIÈGE RÉGIONAL ENEO SANAGA OCEAN (SANO) & L'AGENCE ENEO DE KRIBI

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE R + 4 A USAGE ACADEMIQUE ET ADMINISTRATIF A L'ENAM



RENDU FINAL DE L'IMMEUBLE R+4 A USAGE ACADEMIQUE ET ADMINISTRATIF A L'ENAM

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses

CONSTRUCTION DU CENTRE SOUS RÉGIONAL DE MAINTENANCE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS D'AFRIQUE CENTRALE + CLOTURE DE SECURITE YAOUDE-EKOUNOU



LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

CONSTRUCTION DU CENTRE SOUS RÉGIONAL DE MAINTENANCE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS D'AFRIQUE CENTRALE + CLOTURE DE SECURITE YAOUDE-EKOUNOU (Suite)



LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'AMPHITHÉÂTRE DE 700 PLACES À L'ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS DE YAOUNDÉ (ENSPT).



LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages



Embellissement des faux plafonds du Bâtiment Central du MINATD



Séance de carrelage du porche du MINATD

Séance de coupe des carreaux



RENDU FINAL DU BÂTIMENT CENTRAL DU MINATD APRÈS TRAVAUX DE RÉFÉCTION

RENDU FINAL DE LA VUE ARRIÈRE DU BÂTIMENT ABRITANT LE MINATD APRÈS L'EXÉCUTION DES TRAVAUX

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

CONSTRUCTION DES MATS D'ÉCLAIRAGE À LA POSTE CENTRALE ET AU ROND-POINT NLONGKAK À YAOUNDÉ.



LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

CONSTRUCTION DE L'HOTEL DE VILLE DE BASSAMBA



LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages



MAQUETTE DE L'HÔTEL DE VILLE DE BASSAMBA.



RENDU FINAL DE L'HÔTEL DE VILLE DE BASSAMBA.

BP: 7815
Tél 673 2
Email: entrepriseleaderService@yahoo.fr


6800039290Q

N° CHAP: 321-0101204-V

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages



Email: entrepriseleaderservice@yahoo.fr

MISE À DISPOSITION ET INSTALLATION SUR SITE OFFSHORE DE
PLUSIEURS M³ D'ÉCHAFAUDAGE EN HAUTE MER

OP2238
n°CNPS: 321-0101204-V
n°CNPS: P086800039290Q

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages



MISE À DISPOSITION ET INSTALLATION SUR SITE OFFSHORE DE PLUSIEURS M³ D'ÉCHAFAUDAGE EN HAUTE MER (Suite)

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

III- MOYENS MATERIELS

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

A-LISTE DU MATÉRIEL

DESCRIPTIF MATERIEL ET NOMBRE	DISPONIBILITÉ (EN PROPRIÉTÉ OU EN LOCATION)	AUTRES INFORMATIONS
1. MATERIEL DE TERRASSEMENT		
Caterpillar CESE 368 AC 23CV 12 Tonnes (01)	Propriétaire	Bon
Caterpillar CESE 369 AV 28CV 11 Tonnes (01)	Propriétaire	Bon
Caterpillar Bulldozer D7G CESE 715 AC 28CV 28 Tonnes (01)	Propriétaire	Bon
Caterpillar Bulldozer D6R (01)	Propriétaire	Bon
Caterpillar Bulldozer D6R (01)	En cours d'acquisition	
Caterpillar Pelle Excavatrice LTSE 578 AG 24 CV 24 Tonnes (01)	Propriétaire	Bon
Caterpillar Pelle Excavatrice LTSE 579 AG 24 CV 24 Tonnes (01)	Propriétaire	Bon
Pelle chargeuse 962G	Propriétaire	Bon
Pelle excavatrice 325 C muni de deux brises roches	Propriétaire	Bon
Tracteur Routier CETR 042 AA 32CV 26Tonnes (01)	Propriétaire	Bon
Semi Remorque Fruehauf Benne CESR 405 AA 0CV 26 Tonnes (01)	Propriétaire	Bon
Semi Remorque Porte-Char Fruehauf Benne CESR 245 AD 0CV 34 Tonnes (01)	Propriétaire	Bon
Camion Mercedes Benne CE 839 DQ 48CV 26Tonnes (01)	Propriétaire	Bon
Camion- Grue Mercedes Benne CE 272 GK 40 CV 26Tonnes (01)	Propriétaire	Bon
Camions Mercedes Benne CE 688 JZ 39CV 40 Tonnes (01)	Propriétaire	Bon
Camion Mercedes Benne EN 974 AN 32 CV 26Tonnes (01)	Propriétaire	Bon
Camions Mercedes Benne CE 251 JZ 30CV 32 Tonnes (01)	Propriétaire	Bon
Canter MITSUBISHI Plateau CE 635 DX 9CV 26 Tonnes (01)	Propriétaire	Bon
Caterpillar nivelleuse (01)	Propriétaire	Bon
Caterpillar Tractopelle CESE 369 AC (01)	Propriétaire	Bon
Camion Fourgon MITSUBISHI CE 182 IO 11CV 55 Tonnes (01)	Propriétaire	Bon

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

Canter MITSUBISHI Fourgon **CE 095 EF** 11 CV 58 Tonnes (01)

Propriétaire

Bon

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

2. Véhicule de liaison

Pick-Up Mitsubishi **CE 749 KN** 8CV 1.34 Tonnes (01)

Propriétaire

Bon

Nissan Bâchée **CE 816 FA** 11CV 25 Tonnes (01)

Propriétaire

Bon

3. Liste des outils adéquats pour travaux de topographie

Théodolite

Propriétaire

Bon

Niveau

Propriétaire

Bon

Mire

Propriétaire

Bon

Équerre Optique

Propriétaire

Bon

Fil a plomb

Propriétaire

Bon

Fiche

Propriétaire

Bon

Jalon

Propriétaire

Bon

Décamètre

Propriétaire

Bon

Trépied

Propriétaire

Bon

4. Liste des outils adéquats des Équipement de sécurité

Casques de sécurité, Bottes, Lunettes, Gants, Masques anti-poussières, Casques Anti-bruit, Bouchons d'Oreilles, etc...

Propriétaire

Bon

Filets de sécurité

Propriétaire

Bon

Bâches anti-poussière modulables

Propriétaire

Bon

Harnais de sécurité

Propriétaire

Bon

Garde-corps tubulaire monté sur échafaudage métallique

Propriétaire

Bon

5. Liste des outils adéquats pour l'Échafaudage

Tubes métallique galvanisé :

- 500 tubes de 6 m ;
- 400 tubes de 4m ;
- 200 tubes de 3m,
- 180 tubes de 2m et 600 tubes de 1m.

Propriétaire

Bon

Clips

Propriétaire

Bon

Rallonges

Propriétaire

Bon

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

Colliers fixes (5000)	Propriétaire	Bon
Colliers mobiles	Propriétaire	Bon
Clés plates, fermés et à pipes	Propriétaire	Bon
Echelle HR 5,17mx10,8m	Propriétaire	Bon
Echelle 3m05/5m	Propriétaire	Bon
Echelle LAHO	Propriétaire	Bon

6. liste des outils adéquats pour l'Étayage de la dalle

Étais métalliques (800)	Propriétaire	Bon
-------------------------	--------------	-----

7. Liste des outils adéquats pour Élévation des charges:

Manitou LTSE 546 AA 11CV 15 Tonnes (01)	Propriétaire	Bon
Camion- Grue Mercedes Benne (01)	Propriétaire	Bon
Canter MITSUBISHI Plateau + Système Élévateur CE 635 DX (01)	Propriétaire	Bon
CHARIOT ELEVATEUR MERLO 11CV 15 Tonnes (01)	Propriétaire	Bon

8. Liste des outils adéquats pour Coffrage soigné

Banches métalliques, tiges fileté	Propriétaire	Bon
Marteau, Massette	Propriétaire	Bon
Serres joints	Propriétaire	Bon
Scies à bois et à métaux	Propriétaire	Bon
Burin	Propriétaire	Bon
Double décamètre	Propriétaire	Bon
Cordex	Propriétaire	Bon
Pied de biche (arrache clous)	Propriétaire	Bon
Banches métalliques, tiges fileté	Propriétaire	Bon

09. Liste des outils adéquats pour Maçonnerie et Bétonnage

Bétonnières Monte charges ASSYR.BULLY DIESEL 500L (02)	Propriétaire	Bon
Bétonnière RICHIER DIESEL 600L (01)	Propriétaire	Bon

BP : 7815 Ydé

Tél : 673 25 25 73/ 673 73 72 42/ 699 56 77 30

Email : entrepriseleaderservice@yahoo.fr

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

Bétonnière RICHER DIESEL 450L (01)	Propriétaire	Bon
Bétonnières A TAMBOUR DIESEL 350L (01)	Propriétaire	Bon
Vibreur HONDA DIESEL (01)	Propriétaire	Bon
Vibreur ROBIN DIESEL (01)	Propriétaire	Bon
Groupes électrogène HONDA 3000 2.5KVA (02)	Propriétaire	Bon
Compresseur MALCO Melon 250L 12,5B	Propriétaire	Bon
Dame sauteuse	Propriétaire	Bon
Conteneurs 20 PIEDS (02)	Propriétaire	Bon
Réservoirs à eau PLASTIQUE 200L (10)	Propriétaire	Bon
Brouettes TROPIC 60L (50)	Propriétaire	Neuf
Pioches TROPIC	Propriétaire	neuf
Pelles diverses TROPIC	Propriétaire	neuf
Sceau divers PLASTIQUE 15L	Propriétaire	neuf
Moto pompe ROBIN	Propriétaire	Bon
Ficelle	Propriétaire	Bon
Plomb d'axe	Propriétaire	Bon
Fil à plomb	Propriétaire	Bon
Marteau	Propriétaire	neuf
Massette	Propriétaire	Bon
Scies à bois et à métaux	Propriétaire	Bon
Burin	Propriétaire	Bon
Double décamètre	Propriétaire	Bon
Cordex	Propriétaire	Bon
Pied de biche (arrache clous)	Propriétaire	Bon
Éponges	Propriétaire	Bon
Niveau à bulle d'air	Propriétaire	Bon

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

Niveau à eau FIOLE

Propriétaire

Bon

Machine pour tyrolienne

Propriétaire

Bon

10. Liste des outils adéquats pour les travaux de plomberie :

Eteau de filetage des tuyaux

Propriétaire

Bon

Caisse de filière

Propriétaire

Bon

Caisse d'Aba colle

Propriétaire

Bon

Chalumeau

Propriétaire

Bon

Perceuse à percussion

Propriétaire

Bon

Caisse de tournevis AMERICAIN

Propriétaire

Bon

Chaine (double décamètre)

Propriétaire

Bon

Marteau piqueur électrique

Propriétaire

Bon

Pioches

Propriétaire

neuf

Pelles diverses

Propriétaire

neuf

Burins

Propriétaire

Bon

Poinçon

Propriétaire

Bon

Massette (1kg, 1,5kg)

Propriétaire

Bon

Truelles

Propriétaire

Bon

Nettoyeur à haute pression KÄRCHER

Propriétaire

Bon

Jeu de mèche à béton

Propriétaire

Bon

Compresseur à air

Propriétaire

Bon

11. Liste des outils adéquats pour les travaux d'électricité :

Multimédia digital

Propriétaire

Bon

Pince ampère métrique

Propriétaire

Bon

Mégo mètre (mesure de tonne)

Propriétaire

Bon

Perceuse électrique à percussion

Propriétaire

Bon

Testeur électrique

Propriétaire

Bon

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

Pince coupante isolé	Propriétaire	Bon
Pince universelle isolé	Propriétaire	Bon
Pince à dénuder isolé	Propriétaire	Bon
Pince à bec rond isolé	Propriétaire	Bon
Caisse de rangement ARKA	Propriétaire	Bon
Cutter	Propriétaire	Bon
Massettes 1kg, 1,5kg	Propriétaire	Bon
Truelle	Propriétaire	neuf
Langue de chat	Propriétaire	Bon
Jeu de tournevis plat isolé	Propriétaire	Bon
Jeu de tournevis isolé AMÉRICAIN	Propriétaire	Bon
Escabeau Alu 05 marches	Propriétaire	Bon
Jeu de mèche à béton	Propriétaire	Bon
Jeu de mèche à bois	Propriétaire	Bon
Tamponnoir	Propriétaire	Bon
Vrille	Propriétaire	Bon
Compresseur à air	Propriétaire	Bon
Cordex	Propriétaire	Bon
Niveau à bulle d'air	Propriétaire	Bon

12. Liste des outils adéquats pour Étanchéité

Chalumeau	Propriétaire	Bon
grattoir	Propriétaire	Bon
pinceau	Propriétaire	Bon
Cutter	Propriétaire	Bon
Balai coco	Propriétaire	Bon

13. Liste des outils adéquats pour les travaux de menuiserie bois et Métallique:

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

Scie sauteur Électrique	Propriétaire	Bon
Ponceuse manuelle CHIGNOLE	Propriétaire	Bon
Jeu de mèche à bois	Propriétaire	Bon
Rabot	Propriétaire	Bon
Grattoir	Propriétaire	Bon
Marteau	Propriétaire	neuf
Jeu de serres joints	Propriétaire	Bon
Jeu de Rappes	Propriétaire	Bon
jeu de tournevis plat	Propriétaire	Bon
Jeu de tournevis AMÉRICAIN	Propriétaire	Bon
Scie égoïne	Propriétaire	Bon
Maillet	Propriétaire	Bon
Jeu de ciseaux	Propriétaire	Bon
Jeu de bedâmes	Propriétaire	Bon
Massettes (1kg, 1,5kg)	Propriétaire	Bon
Baguettes	Propriétaire	Bon
Disques à couper	Propriétaire	Bon
Poinçon	Propriétaire	Bon
Burins	Propriétaire	Bon
Cordex	Propriétaire	Bon
Mètre	Propriétaire	Bon
Chaine (double décamètre)	Propriétaire	Bon
Équerre	Propriétaire	Bon
Niveau à bulle d'air	Propriétaire	Bon
Arrache clous	Propriétaire	Bon

14. Liste des outils adéquats pour les travaux de vitrerie :

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

Diamant de coupe	Propriétaire	Très bon
Table de coupe	Propriétaire	bon
Règle de coupe	Propriétaire	bon
Petits matériels	Propriétaire	Bon

15. Liste des outils adéquats pour les travaux de carrelage

Règles métallique de coupe hape	Propriétaire	Très bon
Machine électrique coupe carreau (buteuse à eau)	Propriétaire	Très bon
Carrelettes (50 – 80 – 100)	Propriétaire	Bon
Grattoirs	Propriétaire	Bon
Maillets	Propriétaire	Bon
Truelles et langues de chat	Propriétaire	Très bon
Oges	Propriétaire	bon
Tenailles	Propriétaire	bon
Équerres maçon	Propriétaire	bon
Serpierres, raclettes et balais	Propriétaire	bon
Mètre	Propriétaire	bon
Chaine (double décamètre)	Propriétaire	bon
Cordex	Propriétaire	bon
Niveau à bulle d'air	Propriétaire	bon
Niveau à eau (fiole)	Propriétaire	bon
Brouettes	Propriétaire	bon
Pelles divers	Propriétaire	bon
Sceau de maçon	Propriétaire	bon
Poinçons, burins	Propriétaire	bon
Massettes	Propriétaire	bon

16. Liste des outils adéquats pour les travaux de soudure

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

Poste à souder (01)	Propriétaire	Bon
Meule Bosch (01)	Propriétaire	Bon
Perceuse électrique Bosch (01)	Propriétaire	Bon
Casques à souder (10)	Propriétaire	Bon
Lunettes à souder (10)	Propriétaire	Bon
Jeu de mèche à métaux	Propriétaire	Bon
Clean	Propriétaire	Bon
Rallonge électrique	Propriétaire	Bon
Scie à métaux	Propriétaire	Bon
Équerre	Propriétaire	Bon
Pointe à tracer	Propriétaire	Bon
Pied à coulisso	Propriétaire	Bon
Disque à couper	Propriétaire	Bon
Disque à meuler	Propriétaire	Bon
Mètre	Propriétaire	Bon
Chaine (double décamètre)	Propriétaire	Bon
Niveau à bulle d'air	Propriétaire	Bon

17. Liste des outils adéquats pour les travaux de peinture

Grattoirs	Propriétaire	Bon
Escabeaux	Propriétaire	Bon
Compresseur à air	Propriétaire	Bon
Rouleaux à peindre (Anti goûte)	Propriétaire	Bon
Pinceaux	Propriétaire	Bon
Brosse à badigeon	Propriétaire	Bon
Brosse métallique	Propriétaire	Bon
Échelles métallique télescopique	Propriétaire	Bon

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

Echelle LAHO MECA	Propriétaire	Bon
Mètre	Propriétaire	Bon
Chaine (double décamètre)	Propriétaire	Bon
Nettoyer à haute pression KÄRCHER	Propriétaire	Bon
Règles métallique de coupe hape	Propriétaire	Bon
Machine électrique coupe carreau (buteuse à eau)	Propriétaire	Bon
Carrelettes (50 – 80 – 100)	Propriétaire	Bon
Grattoirs	Propriétaire	Bon
Maillets	Propriétaire	Bon
Truelles et langues de chat	Propriétaire	Bon
Auges	Propriétaire	Bon
Tenailles	Propriétaire	Bon
Équerres maçon	Propriétaire	Bon
Serpierres, raclettes et balais	Propriétaire	Bon
Mètre	Propriétaire	Bon
Chaine (double décamètre)	Propriétaire	Bon
Cordex	Propriétaire	Bon
Niveau à bulle d'air	Propriétaire	Bon
Niveau à eau FIOLE	Propriétaire	Bon
Brouettes	Propriétaire	Bon
Pelles divers	Propriétaire	Bon
Sceau de maçon	Propriétaire	Bon
Poinçons, burins	Propriétaire	Bon
Massettes	Propriétaire	Bon

18. Liste des équipements de Bureau et Moyens de Communication

Ordinateurs Portable TOSHIBA (01)	Propriétaire	Bon
-----------------------------------	--------------	-----

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

Imprimante HP Laserjet Couleur 1600 (01)	Propriétaire	Bon
Imprimante HP SN : HU3811Y 135 5150 (01)	Propriétaire	Bon
Photocopieur Canon IR 2016J (01)	Propriétaire	Bon
Photocopieur Canon IR 3300 (Multi-fonction) (01)	Propriétaire	Bon
Ordinateurs HP PIV (03)	Propriétaire	Bon
Ordinateurs portables HP PIV (05)	Propriétaire	Bon
Imprimante HP Deskjet 1280 (01)	Propriétaire	Bon
Imprimante HP Laserjet 1320 (02)	Propriétaire	Bon
Imprimante HP Collor Laserjet 2550 L (01)	Propriétaire	Bon
Imprimante HP Collor Laserjet (triples fonctions) CM1312MFP (01)	Propriétaire	Bon
Imprimantes HP Officejet 7000Wide Format (02)	Propriétaire	Bon
Imprimante Deskjet F2483 (01)	Propriétaire	Bon
Relieuse POWER VISION (01)	Propriétaire	Bon
Scanner HP (01)	Propriétaire	Bon
INTERNET HUAWEI MODEL : BM626e CE 0197	Propriétaire	Bon
Téléphone HUAWEI MODEL : FP615H CE 0168	Propriétaire	Bon
Caméscope Numérique SONY Série : 3373490 DCR HC 36E	Propriétaire	Bon

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

B- MATERIELS DE TERRASSEMENT



Caterpillar CESE 368 AC



Caterpillar CESE 369 AV



Caterpillar LTSE 578 AG



Bulldozer D7GCESE 715 AC



Bulldozer D6R



Bulldozer D6R (en cours d'acquisition)



Tractopelle CESE 369 AC (01)



Caterpillar Niveleuse

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échaudages



PELLE CHARGEUSE 962G SERIE II



PELLE EXCATRICE 325 C AVEC DEUX BRISES ROCHES

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échaudages

ROULEAUX COMPACTEURS



LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échaudages

C-MATERIELS D'APPROVISIONNEMENT



LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échaudages



LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échaudages

D-MATERIEL DE TRANSPORT DU PERSONNEL



LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échaudages

MATERIEL DE FERRAILLAGE



LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échaudages

MATERIEL DE TRANSPORT DU BETON



LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échaudages

BÉTONNIÈRES ET DAME SAUTEUSE



02 Bétonnières élévateurs ASSY R BULLY: capacité 500 Litres

01 Bétonnière RICHER : capacité 600



01 Bétonnière de marque RICHER, Capacité 450 Litres

01 Bétonnière à Tambour Basculant de type, renforcé Capacité 350 Litres



Dames-sauteuse marque PLANT

BP : 7815 Ydé

Tél : 673 25 25 73 / 673 73 72 42 / 699 56 77 30

Email : entrepriseleaderservice@yahoo.fr

N°RC. 2000P2238

N°Contribuable : P086800039290Q

N° CNPS : 321-0101204-V

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échaudages



Bétonnière TOUPI SIORI DB 180 n° châssis : 350129



RICHER BETON

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échaudages

MATERIEL TOPOGRAPHIQUE




TOTAL STATION PENTAX ,W823nx-
3^RTripod.Prism

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échaudages



LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échaudages



LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échaudages

VIBREURS ET MOTO-POMPE



02 Vibreurs de marque Robin



Motor - Pumpxwed25kly



Plaque vibrante

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échaudages

MATÉRIELS DE LABORATOIRE POUR ENSP Ydé



LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échaudages

EPI et EPC

CASQUES & LUNETTES DE SECURITE



MASQUES ANTI-POUSSIERES



GANTS DE SECURITE



BOTTES DE SECURITE



CASQUES ANTI-BRUIT & BOUCHONS D'OREILLES



HARNAIS DE SECURITE



FILETS DE PROTECTION



LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échafaudages

ÉCHAFAUDAGES ET ÉTAIS MÉTALLIQUES



LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échaudages




Dame sauteuse



Vibreur



Vibreur électrique



Chignole




Radial

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échaudages



Presse pour moulage portes isoplanes



Scie à ruban



Toupie

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échaudages



Scie Déligneuse



Scie Raboteuse, déboucheuse



Ponceuse

MATERIEL DE LEVAGE

ALPICAM INDUSTRIES S.A.R.L.
CAPITAL SOCIAL 1.000.000.000F.CFA
RC/DLA/1996/B/16758
N.I.U : M.09 96 0000 8376 K
B.P. 2130 DOUALA (R.C.)
TEL.: 233 39 19 79 / 699 92 00 80
FAX: 233 39 09 47



V/ORDRE	FACTURE N°	DATE
	CI112001/2020	15/12/2020
ENGAGEMENT DE CHANGE		DOMICILIATION
N°	DATE	BANQUE

ETS LEADER SERVICE
NIU: P 086800039290 Q
TEL. 677 48 88 31
YAOUNDE

REGLEMENT

PAIEMENT EN ESPECES

QTE	DESIGNATION	MC	PU TTC	MONTANT EN FCFA
01	CESSION DE VEHICULE DE MARQUE CHARIOT ELEVATEUR MERLO.			
	TYPE : P72.10 GENRE : CHARIOT ELEVATEUR MERLO N°de SERIE : B6199362 SAV B621427			
	MONTANT HT			2 214 855
	TVA 19,25%			426 359
	MONTANT TTC			2 641 214
	CODE ENGINE : BC0266/B125 REF. IMB. 612 0000 125			

Facture arrêtée à la somme de : Deux millions six cent quarante un mille deux cent quatorze francs CFA.



LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échaudages

Matière®

DIRECTION REGIONALE
Nouvelle Route Omnisport
Avenue Marc Vivien Foe
B.P. 12194 Yaoundé

Objet : Vente du matériel

DOIT : LEADER SERVICE
BP. 7815 DOUALA
Tél : 673252573
NIU : P086800039290Q
RC 2000P2238

Yaoundé, le 25 février 2020

Facture N° 24 /VTE/MAT/LS/02/20

DESIGNATION	MARQUE	N° SERIE	IMMATRICULATION	QTE	P.U	MONTANT
CHARGEUSE AL 8ST SERIE II	MANITOU	WO9K185694BA08733	LTSE 546 AA	1	4 192 872	4 192 872
TOTAL H.T.						4 192 872
TVA (19,25%)						807 128
TOTAL T.T.C.						5 000 000

Facture arrêtée à la somme de
Cinq millions FCFA

LA DIRECTION



Tél : +(237) 242.08.22.64 - R.C /DLA/2008/B/1204 NIU : M060800025330X - Régime du réel
N° de compte Société Générale Cameroun : 10003 00200 05020542141 83

LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échaudages



LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échaudages

CARTES GRISES DES ENGINS DE TERRASSEMENT

CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
N° d'immatriculation : LTSE 578 AG
Précédente immatriculation : NEUF
Validé du : 09/10/2019 Au : 09/10/2029
Nom : SG CAMEROUN LOCATAIRE LEADER SERVICE
SSDI ID : S190208
Adresse : DOUALA
Commune : DOUALA
Montant payé : 25000 FCFA
Véhicule gagné : Oui
Genre de véhicule : ENGIN SPÉCIAL
Marque du véhicule : CATERPILLAR
Type du véhicule : 323D21
Carrosserie : ND
No d'enregistrement : 40768578351199

REGISTRATION CERTIFICATE
N° chassis : PJP01267
Date 1ère mise en circulation : 29/07/2019
Source d'énergie : GAS
Cylindrée : 7011 cm³ Places assises : 1
Puissance administrative : 24 CV
Poids total en charge : 24150 KG
Poids à vide : 22800 KG Charge utile : 1350 KG
Delivré le : 09/10/2019 à : DOUALA
Centre SSDI : LT001 Date : 10 OCT 2019
Le Délegué Régional des transports du Littoral



CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
N° d'immatriculation : LTSE 579 AG
Précédente immatriculation : NEUF
Validé du : 09/10/2019 Au : 09/10/2029
Nom : SG CAMEROUN LOCATAIRE LEADER SERVICE
SSDI ID : S190208
Adresse : DOUALA
Commune : DOUALA
Montant payé : 25000 FCFA
Véhicule gagné : Oui
Genre de véhicule : ENGIN SPÉCIAL
Marque du véhicule : CATERPILLAR
Type du véhicule : 323D21
Carrosserie : ND
No d'enregistrement : 40768588360199

REGISTRATION CERTIFICATE
N° chassis : PJP01265
Date 1ère mise en circulation : 29/07/2019
Source d'énergie : GAS
Cylindrée : 7011 cm³ Places assises : 1
Puissance administrative : 24 CV
Poids total en charge : 24150 KG
Poids à vide : 22800 KG Charge utile : 1350 KG
Delivré le : 09/10/2019 à : DOUALA
Centre SSDI : LT001 Date : 10 OCT 2019
Le Délegué Régional des transports du Littoral



CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
N° d'immatriculation : CESE 715 AC
Précédente immatriculation : IMP
Validé du : 19/11/2019 Au : 19/11/2029
Nom : ETS LEADER SERVICE
SSDI ID : E1102418
Adresse : YAOUNDE
Commune : YAOUNDE
Montant payé : 29000 FCFA
Véhicule gagné : Non
Genre de véhicule : ENGIN DE TRAVAIL
Marque du véhicule : CATERPILLAR
Type du véhicule : D7 G
Carrosserie : BULDOZER
No d'enregistrement : 40807749946203

REGISTRATION CERTIFICATE
N° chassis : 65V05905
Date 1ère mise en circulation : 01/01/1986
Source d'énergie : GAS
Cylindrée : 10500 cm³ Places assises : 1
Puissance administrative : 28 CV
Poids total en charge : 28000 KG
Poids à vide : 20000 KG Charge utile : 8000 KG
Delivré le : 19/11/2019 à : DOUALA
Centre SSDI : CE002 Date : 10 OCT 2019
Le Délegué Régional des transports du Littoral



LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échaudages



N° RC : ZU00UP2238
N° Contribuable : P086800039290Q
N° CNPS : 321-0101204-V

B
T
E-mail : enterpriseleaderservice@yahoo.fr

LEADER SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échaudages


CARTES GRISES DES CAMIONS



LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échaudages



LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échaudages

CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
CE 392 BQ

N° d'immatriculation : MR0FR22G270520556
Précédent n° d'immatriculation : IMP
Véhicule du : 02/02/2009 Au : 02/02/2019
Nom : SIGNING FRANCOIS ROGER
Adresse : YAOUNDE
Commune : YAOUNDE
Montant payé : 11000 FCFA
Véhicule grisé : Non
Genre de véhicule : CAMIONNETTES
Marque du véhicule : TOYOTA
Type du véhicule : FR22G2
Carrosserie : BACHEE
N° d'enregistrement : 1392468434148

REGISTRATION CERTIFICATE
N° chassis : MR0FR22G270520556
Date 1ère mise en circulation : 01/01/2007
Source d'énergie : GAS
Cylindrée : 2494 cm³ Places assises : 5
Puissance administrative : 10 CV
Poids total en charge : 2470 KG
Poids à vide : 1170 KG Charge utile : 1300 KG
Délivré le : 15/09/2016 à : YAOUNDE
Centre SSDT : CE002

*Ngalounou Rose Nancy
épouse Bela
Administrateur Civil*



CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
CE 816 FA
CE 487 ED

N° d'immatriculation : ADNJ920000E016025
Précédent N° d'immatriculation :
Véhicule du : 28/11/2012 Au : 28/11/2022
Nom : ETS LEADER SERVICE

SSDT ID : EI102418
Adresse : YAOUNDE
Commune : B.P.7815 YAOUNDE
Montant payé : 12000 FCFA
Véhicule grisé : Non
Genre de véhicule : CT
Marque du véhicule : NISSAN
Type de véhicule : ADNJ92
Carrosserie : BACHEE
N° d'enregistrement : 000870190

REGISTRATION CERTIFICATE
N° Chassis : ADNJ920000E016025
Date 1ère mise en circulation : 01/01/2005
Source d'énergie : GAS
Cylindrée : 2500 cm³ Places assises : 5
Puissance administrative : 11 CV
Poids total en charge : 2500 KG
Poids à vide : 1200 KG Charge utile : 1300 KG
Délivré le : 28/11/2012 à : YAOUNDE
Centre SSDT : CE002

*Jean Claude
Woundi Mwana
Maître de Recherche*



LEADER

SERVICE

Commerce général,
Bâtiment et TP
Maintenance industrielle et automobile
Études et réalisations diverses
Montage et démontage des échaudages

CARTES GRISES DES VEHICULES DE LIAISONS

